MUNICIPALIDAD DE
AYOLAS

DICTAMEN ESTIMACIÓN DE COSTOS

Ayolas, de julio de 2023.-

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO"

ID 433954 (LCO)

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2051/03 que establece en su Artículo 15 la obligación de la realización de la Estimación de Costo de cada contrato y a lo expuesto en la Resolución DNCP Nro. 1890/20 *POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.*

Que, la norma indica que se deberán seleccionar tres precios obtenidos de la combinación de dos o más de las opciones establecidas.

Precio referencial obtenido mediante precio promedio = Precio 1 + Precio 2 + Precio 3 + precio SICP /4= Precio promedio

Teniendo en cuenta lo expuesto, se ha procedido a solicitar presupuestos a los señores Hugo Rafael Diaz Gómez con Ruc N°3935016-9 , Mardonio Rivas Gavilán con Ruc N° 1370468-0 y a la empresa Familiar S.R.L. con Ruc N° 80021969-, y utilizando varios Id de llamados de precios de instituciones públicas para la combinación del precio referencial.

Habiendo obtenido dicha documentación, la UOC realizó el análisis de los precios proporcionados combinando los mismos, a fin de hallar el promedio de los mismos, fijando como precio referencial el resultado obtenido.

Adjunto planilla a partir de la hoja 2 de esta nota

Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

1 (WN)

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS

CUADRO PROMEDIO DE PRECIOS REFERENCIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL DISTRITO ID 433954 - MUNICIPALIDAD DE AYOLAS

LOTE N° 1 -Construcción de PavimenConstrucción de Pavimento tipo EMPEDRADO c/ cordón simple - TRAMO "A" - Barrio Virgen del Pilar

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO N° 1.- OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 2.- OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 3.-OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 4.- (DNCP)	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO PROMEDIO
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de obra (2,00x1,80)con soporte metálico	Unidad	1	FAMILIAR S.R.L.	1.350.000	MARDONIO RIVAS	1.390.500	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	1.432.215	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 01 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	1.500.000	1.418.179
2	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	669	FAMILIAR S.R.L.	6.980	MARDONIO RIVAS	7.189	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	7.405	Contrato N° 60/23 ID N° 430766 Item 191 Comando Logistico	15.000	9.144
3	72131601-9974	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación (Levantamiento plan-altimétrico y marcación)	Metros cuadrados	1.809	FAMILIAR S.R.L.	4.980	MARDONIO RIVAS	5.129	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.283	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 03 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	5.000	5.098
4	72131601-002	Preparacion de obra - Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m).	Metros cúbicos	253	FAMILIAR S.R.L.	12.000	MARDONIO RIVAS	12.360	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	12.731	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 06 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	30.000	16.773
5	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja de terraplén	Metros cuadrados	1.809	FAMILIAR S.R.L.	5.212	MARDONIO RIVAS	5.368	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.529	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 05 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	5.500	5.402
6	72131701-002	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (Provisión y colocación de piedra basáltica espesor mínimo 0.15 m). Triturada 6°, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	1.809	FAMILIAR S.R.L.	52.310	MARDONIO RIVAS	53.879	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	55.496	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 08 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	79.000	60.171
7	72101703-004	Construccion de cordon - Cordón prefabricado de Ho. 10x50x50(cm) c/ protección lateral (Incluye: provisión y colocación)	Metro lineal	532	FAMILIAR S.R.L.	40.667	MARDONIO RIVAS	41.887	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	43.144	Contrato N° 13/22 ID N° 419138 Item 06 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	60.000	46.424

Ramón David Vega Gasco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

MUNICIPALIDAD DE
AYOLAS

8	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Compactación mecánica (Incluye: Compactación preliminar y final)	Metros cuadrados	1.809	FAMILIAR S.R.L.	5.030	MARDONIO RIVAS	5.181	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.336	Contrato N° 1822 ID N° 419608 Lote 01 Item 09 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	8.000	5.887
9	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion - Limpieza final de zona de obras	Unidad Medida Global	1	FAMILIAR S.R.L.	3.050.000	MARDONIO RIVAS	3.141.500	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	3.235.745	Contrato N° 0321 ID N° 377633 Item 34 Univercidad nacional de Asunción	4.757.200	3.546.111

LOTE N° 2 - Construcción de Pavimento tipo EMPEDRADO c/ cordón simple - TRAMO "B" - Barrio Yataity

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO N° 1.- OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 2.- OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 3.-OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 4.- (DNCP)	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO PROMEDIO
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de obra (2,00x1,80)con soporte metálico	Unidad	1	FAMILIAR S.R.L.	1.350.000	MARDONIO RIVAS	1.390.500	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	1.432.215	Contrato N° 1822 ID N° 419608 Lote 01 Item 01 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	1.500.000	1.418.179
2	72131601-9974	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación (Levantamiento plan-altimétrico y marcación)	Metros cuadrados	1.575	FAMILIAR S.R.L.	4.980	MARDONIO RIVAS	5.129	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.283	Contrato N° 1822 ID N° 419608 Lote 01 Item 03 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	5.000	5.098
3	72131601-002	Preparacion de obra - Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m).	Metros cúbicos	220	FAMILIAR S.R.L.	12.000	MARDONIO RIVAS	12.360	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	12.731	Contrato N° 1822 ID N° 419608 Lote 01 Item 06 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	30.000	16.773
4	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja de terraplén	Metros cuadrados	1.575	FAMILIAR S.R.L.	5.212	MARDONIO RIVAS	5.368	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.529	Contrato N° 1822 ID N° 419608 Lote 01 Item 05 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	5.500	5.402
5	72131701-002	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (Provisión y colocación de piedra basáltica espesor mínimo 0.15 m). Triturada 6°, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	1.575	FAMILIAR S.R.L.	52.310	MARDONIO RIVAS	53.879	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	55.496	Contrato N° 1822 ID N° 419608 Lote 01 Item 08 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	79.000	60.171
6	72101703-004	Construccion de cordon - Cordón prefabricado de Ho. 10x50x50(cm) c/ protección lateral (Incluye: provisión y colocación)	Metro lineal	461	FAMILIAR S.R.L.	40.667	MARDONIO RIVAS	41.887	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	43.144	Contrato N° 1322 ID N° 419138 Item 06 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	60.000	46.424

Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS

7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Compactación mecánica (Incluye: Compactación preliminar y final)	Metros cuadrados	1.575	FAMILIAR S.R.L.	5.030	MARDONIO RIVAS	5.181	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.336	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 09 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	8.000	5.887
8	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion - Limpieza final de zona de obras	Unidad Medida Global	1	FAMILIAR S.R.L.	2.750.000	MARDONIO RIVAS	2.832.500	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	2.917.475	Contrato N° 03/21 ID N° 377633 Item 34 Univercidad nacional de Asunción	4.757.200	3.314.294

LOTE N° 3 - Construcción de Pavimento tipo EMPEDRADO c/ cordón simple - TRAMO "C" - Barrio San José mi

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO N° 1.- OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 2.- OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 3.-OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 4.- (DNCP)	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO PROMEDIO
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de obra (2,00x1,80)con soporte metálico	Unidad	1	FAMILIAR S.R.L.	1.350.000	MARDONIO RIVAS	1.390.500	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	1.432.215	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 01 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	1.500.000	1.418.179
2	72131601-013	Limpieza de obra - Retiro de empedrado existente con reposición final	Metros cuadrados	176	FAMILIAR S.R.L.	6.980	MARDONIO RIVAS	7.189	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	7.405	Contrato N° 60/23 ID N° 430766 Item 191 Comando Logistico	15.000	9.144
3	72131601-9974	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación (Levantamiento plan-altimétrico y marcación)	Metros cuadrados	1.066	FAMILIAR S.R.L.	4.980	MARDONIO RIVAS	5.129	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.283	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 03 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	5.000	5.098
4	72131601-002	Preparacion de obra - Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	211	FAMILIAR S.R.L.	12.000	MARDONIO RIVAS	12.360	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	12.731	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 06 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	30.000	16.773
5	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja de terraplén	Metros cuadrados	1.066	FAMILIAR S.R.L.	5.212	MARDONIO RIVAS	5.368	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.529	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 05 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	5.500	5.402
6	72131701-002	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (Provisión y colocación de piedra basáltica espesor mínimo 0.15 m). Triturada 6°, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	1.066	FAMILIAR S.R.L.	52.310	MARDONIO RIVAS	53.879	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	55.496	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 08 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	79.000	60.171

Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

MUNICIPALIDAD DE
AYOLAS

7	72101703-004	Construccion de cordon - Cordón prefabricado de Ho. 10x50x50(cm) c/ protección lateral (Incluye: provisión y colocación)	Metro lineal	324	FAMILIAR S.R.L.	40.667	MARDONIO RIVAS	41.887	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	43.144	Contrato N° 13/22 ID N° 419138 Item 06 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	60.000	46.424
8	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Compactación mecánica (Incluye: Compactación preliminar y final)	Metros cuadrados	1.066	FAMILIAR S.R.L.	5.030	MARDONIO RIVAS	5.181	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.336	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 09 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	8.000	5.887
9	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion - Limpieza final de zona de obras	Unidad Medida Global	1	FAMILIAR S.R.L.	3.050.000	MARDONIO RIVAS	3.141.500	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	3.235.745	Contrato N° 03/21 ID N° 377633 Item 34 Univercidad nacional de Asunción	4.757.200	3.546.111

LOTE N° 4 - Construcción de Pavimento tipo EMPEDRADO c/ cordón simple - TRAMO "D" - Barrio San José mi - Calle Misiones

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO N° 1.- OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 2.- OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 3.-OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 4.- (DNCP)	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO PROMEDIO
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de obra (2,00x1,80)con soporte metálico	Unidad	1	FAMILIAR S.R.L.	1.350.000	MARDONIO RIVAS	1.390.500	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	1.432.215	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 01 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	1.500.000	1.418.179
2	70111503-002	Destronque de arbol - Destroqué de árbol mediano	Unidad	1	FAMILIAR S.R.L.	359.286	MARDONIO RIVAS	370.065	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	381.167	Contrato N° 18/23 ID N° 427125 Item 03 Univercidad Nacional de Asunción	462.500	393.254
3	72131601-013	Limpieza de obra - Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	487	FAMILIAR S.R.L.	3.265	MARDONIO RIVAS	3.363	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	3.464	Contrato N° 60/23 ID N° 430766 Item 191 Comando Logistico	15.000	6.273
4	72131601-9974	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación (Levantamiento plan-altimétrico y marcación)	Metros cuadrados	1.022	FAMILIAR S.R.L.	4.980	MARDONIO RIVAS	5.129	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.283	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 03 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	5.000	5.098
5	72131701-9997	Construcción de MURO de piedra bruta - Piedra bruta colocada según EE.TT	Metros cúbicos	8	FAMILIAR S.R.L.	340.000	MARDONIO RIVAS	350.200	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	360.706	Contrato N° 08/22 ID N° 414652 Item 7.3 Muni. San Juan Baustista	416.586	366.873
6	72131601-004	Colocacion de hormigon armado - Hormigón armado según EE.TT	Metros cúbicos	3	FAMILIAR S.R.L.	2.100.000	MARDONIO RIVAS	2.163.000	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	2.227.890	Contrato N° 25/23 ID N° 425462 Item 27 Ministerio de Agricultura y Ganaderia	2.654.100	2.286.248

Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

7	72131601-002	Preparacion de obra - Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m).	Metros cúbicos	200	FAMILIAR S.R.L.	12.000	MARDONIO RIVAS	12.360	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	12.731	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 06 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	30.000	16.773
8	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja de terraplén	Metros cuadrados	1.022	FAMILIAR S.R.L.	5.212	MARDONIO RIVAS	5.368	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.529	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 05 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	5.500	5.402
9	72131701-002	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (Provisión y colocación de piedra basáltica espesor mínimo 0.15 m). Triturada 6", sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	1.022	FAMILIAR S.R.L.	52.310	MARDONIO RIVAS	53.879	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	55.496	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 08 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	79.000	60.171
10	72101703-004	Construccion de cordon - Cordón prefabricado de Ho. 10x50x50(cm) c/ protección lateral (Incluye: provisión y colocación)	Metro lineal	286	FAMILIAR S.R.L.	40.667	MARDONIO RIVAS	41.887	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	43.144	Contrato N° 13/22 ID N° 419138 Item 06 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	60.000	46.424
11	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Compactación mecánica (Incluye: Compactación preliminar y final)	Metros cuadrados	1.022	FAMILIAR S.R.L.	5.030	MARDONIO RIVAS	5.181	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.336	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 09 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	8.000	5.887
12	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion - Limpieza final de zona de obras	Unidad Medida Global	1	FAMILIAR S.R.L.	3.874.500	MARDONIO RIVAS	3.990.735	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	4.110.457	Contrato N° 03/21 ID N° 377633 Item 34 Univercidad nacional de Asunción	4.757.200	4.183.223

LOTE N° 5 - Construcción de Pavimento tipo EMPEDRADO c/ cordón simple - TRAMO "E" - Barrio Sta Rosa de Lima

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO N° 1.- OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 2.- OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 3.-OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 4.- (DNCP)	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO PROMEDIO
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de obra (2,00x1,80)con soporte metálico	Unidad	1	FAMILIAR S.R.L.	1.350.000	MARDONIO RIVAS	1.390.500	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	1.432.215	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 01 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	1.500.000	1.418.179
2	72131601-013	Limpieza de obra - Retiro de empedrado existente y cordon de prefabricado (con reposición final segun EETT)	Metros cuadrados	627	FAMILIAR S.R.L.	8.980	MARDONIO RIVAS	9.249	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	9.527	Contrato N° 60/23 ID N° 430766 Item 191 Comando Logistico	15.000	10.689

Ramón David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

3	72131601-9974	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación (Levantamiento plan-altimétrico y marcación)	Metros cuadrados	1.255	FAMILIAR S.R.L.	4.980	MARDONIO RIVAS	5.129	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.283	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 03 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	5.000	5.098
4	72131601-002	Preparacion de obra - Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m).	Metros cúbicos	251	FAMILIAR S.R.L.	12.000	MARDONIO RIVAS	12.360	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	12.731	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 06 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	30.000	16.773
5	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja de terraplén	Metros cuadrados	1.255	FAMILIAR S.R.L.	5.212	MARDONIO RIVAS	5.368	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.529	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 05 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	5.500	5.402
6	72131701-002	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (Provisión y colocación de piedra basáltica espesor mínimo 0.15 m). Triturada 6°, sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	1.255	FAMILIAR S.R.L.	52.310	MARDONIO RIVAS	53.879	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	55.496	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 08 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	79.000	60.171
7	72101703-004	Construccion de cordon - Cordón prefabricado de Ho. 10x50x50(cm) c/ protección lateral (Incluye: provisión y colocación)	Metro lineal	358	FAMILIAR S.R.L.	40.667	MARDONIO RIVAS	41.887	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	43.144	Contrato N° 13/22 ID N° 419138 Item 06 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	60.000	46.424
8	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Compactación mecánica (Incluye: Compactación preliminar y final)	Metros cuadrados	1.255	FAMILIAR S.R.L.	5.030	MARDONIO RIVAS	5.181	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.336	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 09 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	8.000	5.887
9	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion - Limpieza final de zona de obras	Unidad Medida Global	1	FAMILIAR S.R.L.	3.874.500	MARDONIO RIVAS	3.990.735	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	4.110.457	Contrato N° 03/21 ID N° 377633 Item 34 Univercidad nacional de Asunción	4.757.200	4.183.223

LOTE N° 6 - Construcción de Pavimento tipo EMPEDRADO c/ cordón simple - TRAMO "F" - Barrio Sta Rosa de Lima - Av. Costanera

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRESUPUESTO N° 1.- OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 2.- OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 3.-OFERENTE	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRESUPUESTO N° 4.- (DNCP)	PRECIO UNITARIO - IVA INCLUIDO	PRECIO UNITARIO PROMEDIO
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte - Cartel de obra (2,00x1,80)con soporte metálico	Unidad	1	FAMILIAR S.R.L.	1.350.000	MARDONIO RIVAS	1.390.500	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	1.432.215	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 01 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	1.500.000	1.418.179

Ramon David Vega Casco
Director UOC
Municipalidad de Ayolas

2	72131601-9974	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación (Levantamiento plan-altimétrico y marcación)	Metros cuadrados	626	FAMILIAR S.R.L.	4.980	MARDONIO RIVAS	5.129	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.283	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 03 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	5.000	5.098
3	72131601-002	Preparacion de obra - Colchón de arena gorda (esp. 0.20 m).	Metros cúbicos	123	FAMILIAR S.R.L.	12.000	MARDONIO RIVAS	12.360	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	12.731	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 06 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	30.000	16.773
4	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja de terraplén	Metros cuadrados	626	FAMILIAR S.R.L.	5.212	MARDONIO RIVAS	5.368	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.529	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 05 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	5.500	5.402
5	72131701-002	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (Provisión y colocación de piedra basáltica espesor mínimo 0.15 m). Triturada 6", sobre pavimento empedrado	Metros cuadrados	626	FAMILIAR S.R.L.	52.310	MARDONIO RIVAS	53.879	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	55.496	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 08 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	79.000	60.171
6	72101703-004	Construccion de cordon - Cordón prefabricado de Ho. 10x50x50(cm) c/ protección lateral (Incluye: provisión y colocación)	Metro lineal	179	FAMILIAR S.R.L.	40.667	MARDONIO RIVAS	41.887	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	43.144	Contrato N° 13/22 ID N° 419138 Item 06 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	60.000	46.424
7	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno - Compactación mecánica (Incluye: Compactación preliminar y final)	Metros cuadrados	626	FAMILIAR S.R.L.	5.030	MARDONIO RIVAS	5.181	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	5.336	Contrato N° 18/22 ID N° 419608 Lote 01 Item 09 Muni. Sta. Rosa del Aguaray	8.000	5.887
8	72153507-001	Servicio de limpieza general de la construccion - Limpieza final de zona de obras	Unidad Medida Global	1	FAMILIAR S.R.L.	2.874.500	MARDONIO RIVAS	2.960.735	HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ	3.049.557	Contrato N° 03/21 ID N° 377633 Item 34 Univercidad nacional de Asunción	4.757.200	3.410.498

Habiendo dado cumplimiento a la norma, se hallan dada las condiciones para la comunicación del presente llamado.

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *

Ramón David Vega Casco
Director UOC Municipalidad de Ayolas