REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 4 may. 2018
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Administración Nacional de Electricidad	***Modalidad:***	Licitación Pública Internacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY	***Plurianual:***	2018,2019,2020
N° de PAC - ID:	341690	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 20 - 30
Descripción del llamado y N°:	Lp1380-2018 para la Construcción de la Línea Aérea de Transmisión 2 x 66 kV Guarambaré - Itauguá y Ampliación de la Subestación Itauguá	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2018,2019,2020	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5

Fecha y Hora tope de consultas: 22-06-2018 15:00
Lugar de consultas: Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Mesa de Entrada. Planta Baja

Contacto:	Director de Contrataciones Públicas - Ing. Pedro Cuevas	***Teléfono:***	2172785
Dirección de mail donde se debe consultar:	dadli@ande.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	29-06-2018 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	29-06-2018 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	Sede Central de ANDE. Avda. España 1268 y Padre Cardozo. Dpto. de Licitaciones. 2° Piso. Ofic. 220		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	20		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-05-2018	adenda_n__2___lpi_1380_2018_1527613976574.zip
30-05-2018	aclaratoria_n__1___lpi_1380_2018_1527613992840.pdf
21-05-2018	adenda_n__1___lpi_1380_2018_1526658575919.zip
15-06-2018	adenda_n__4___lpi_1380_2018_1528990158221.pdf
12-06-2018	comunicacion_aclaratoria_n__2_lpi_1380_1528471804605.pdf
12-06-2018	adenda_n__3_parte_ii_1528472210284.zip
12-06-2018	adenda_n__3_parte_i_1528472179038.zip