MUNICIPALIDAD DE
MARIANO ROQUE ALONSO

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

Mariano Roque Alonso, 16 de Septiembre de 2020

ADENDA Nº 01/2020 DE LA CD N° 10/2020

Contratación Directa Nº 10/2020 "PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE SEÑOR DE LAS PALMAS DEL BARRIO CENTRAL CON FONDOS DE ROYALTIES" CON ID Nº 378.439.

La convocante realiza la siguiente modificación al presente llamado en el Pliego de Bases y Condiciones y en el SICP, en los puntos siguientes:

Fecha de Entrega de Ofertas: Martes, 22 de Septiembre de 2020 – 10:00 Hs.
Fecha Apertura de Ofertas: Martes, 22 de Septiembre de 2020 – 10:15 Hs.

SE MODIFICA LA PLANILLA DE PRECIO PUBLICADO EN EL SICP EN EL ITEM N° 3, "Baden L8,00 x A1,2-e=0,10cm" EN CUANTO AL CODIGO DE CATALOGO y AL PRECIO REFERENCIAL.

SE MODIFICA EL CODIGO DE CATALAGO DEL ITEM N° 3 EN LA DESCRIPCION DE OBRAS, DEL PBC, QUEDANDO COMO SIGUE:

1	72131701-002	Construcción de empedrado.	Metros Cuadrado	1.672
2	72131701-002	Cartel de Obras	Unidad	1
3	72131701-007	Baden L8,00xA1,2-e=0,10cm	Unidad Medida Global	1

SE MODIFICA EN EL PBC EN EL PUNTO 14 PLAZO DE EJECUCION DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES, QUEDANDO COMO SIGUE:

14. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de "Plazo de Ejecución" de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones: ***La entrega de la obra será total.***

SE INCLUYE EL TERMINO NO APLICA A LOS FORMULARIOS N° 8 Y 13.

Cristian Arevalo
Dirección General de Contrataciones
Municipalidad M. R. Alonso

LIC. CHRISTIAN AREVALO LOVERA
Responsable de la UOC