MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY

R.U.C. 800.139.61-5– Barrio O´Leary, Fracción II "El Progreso", km 249 de la Ruta 7"
☎(0674) 20097 – email: municipalidadoleary@gmail.com
Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

ADENDA Nº 01

Juan E. O'Leary, 16 de Septiembre del 2019

REF: CD N° 25/2019 para "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4103 ALBERTO ROQUE LEÓN" - CON ID Nº 369852.

Señores
POTENCIALES OFERENTES
Presentes

En virtud de la presente, la Unidad Operativa de Contratación (UOC) de la Municipalidad de Juan E. O'Leary comunica la modificación de las bases concursales, en los términos que siguen:

INFORMACIÓN EN EL SICP

Se modifica en el SICP las fechas de presentación y apertura de sobres.

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

DONDE DICE

DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:

Fecha: **13 de septiembre de 2019**. Hora: **de 08 a 12:00 horas a.m.**

Funcionario responsable: **Richard Franco Florentín**

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

DEBE DECIR

1- La visita al sitio de obras, se llevará a cabo:

Fecha: **20 de septiembre de 2019**. Hora: **de 08 a 12:00 horas a.m.**

Funcionario responsable: **Richard Franco Florentín**

Todo Oferente que no efectúe dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato.

DONDE DICE

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Certificado de Obras final

Serán presentados 2 (dos) certificado. Frecuencia: Mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA indicar la fecha que debe presentar según el PBC)
Certificado 1	Certificado de Obra	Septiembre 19
Certificado 2	Certificado de Obra	Octubre 19

DEBE DECIR

Indicadores de Cumplimiento de Contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Certificado de Obras final

Serán presentados 2 (dos) certificado. Frecuencia: Mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA indicar la fecha que debe presentar según el PBC)
Certificado 1	Certificado de Obra	Octubre 19
Certificado 2	Certificado de Obra	Noviembre 19

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
R.U.C. 800.139.61-5– Barrio O´Leary, Fracción II "El Progreso", km 249 de la Ruta 7"
☎(0674) 20097 – email: municipalidadoleary@gmail.com
Alto Paraná – Paraguay
INTENDENCIA MUNICIPAL

DONDE DICE

DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

Punto 2

2- La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: La obra será llevada a cabo en la localidad de Tacuaro Norte km 2, Finca N° 125, Padrón N° 868, en el predio de la Escuela Básica Nº 1768 "Defensores Del Chaco, del Distrito de Juan E. O'Leary, (se adjunta ubicación en el SIPC).

DEBE DECIR

DATOS DE LA CONTRATACIÓN (DDLC)

Punto 2

2- La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: La obra será llevado a cabo en la localidad de R.I. sur km 2,8, inmueble individualizado como Finca N° 1121, Padrón N° 1242, en el predio de la Escuela Básica N° 4103 Alberto Roque León, del Distrito de Juan E. O'Leary, (se adjunta ubicación en el SIPC).

TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MENCIONADAS EN LA PRESENTE ADENDA QUEDAN INALTERABLES.

ATENTAMENTE.

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY • U.O.C. •

RICHARD FRANCO FLORENTIN
Responsable de UOC