9.2	**Aberturas**				
9.2.1	En Blindex	m2.	4,20		0
9.3	**Pinturas**				
9.3.1	Internos	m2.	72,00		0
9.3.2	Externo	m2.	72,00		0
9.4	**Limpieza Final**	Gl.	1,00		0
	SUB TOTAL IVA INCLUIDO				**0**

	TOTAL				**0**

Arq. Edgar Manuel Ruiz Candia
Secretario de Obras
Gobernación XII Dpto. del Amambay

MUNICIPALIDAD PEDRO J. CABALLERO
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES
APROBADO
Fecha 7/10/14
Jefe de Dpto. De Obras Municipales
Exp. N° 047444

Arq. Miguel Andres Rojas León
JEFE
Dpto. de Obras y Bienes Municipales