LPN SBE N° 25 ID 375441 MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS POLICIALES

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 1 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

LOTE N° 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS -PLURIANUAL

ITEM	Descripción de item	Presupuesto de Oferente(1) CGMV de Cristian Manuel Gonzales Viera.	ID-375376	Presupuesto de Oferente (3) YATYTAY S.A	Sumatoria	Precio Referencial
1	Remoción de artefactos eléctricos	25.500	17.640	27.500	70.640	23.547
2	Remoción De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	76.500	53.708	82.500	212.708	70.903
3	Remoción De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	55.080	37.989	59.400	152.469	50.823
4	Demolición de mampostería de 0,30	35.700	31.290	38.500	105.490	35.163
5	Demolición de mampostería de 0,20 cm	30.600	24.360	33.000	87.960	29.320
6	Demolición de mampostería de 0,15	25.500	20.790	27.500	73.790	24.597
7	Remoción De revoque (incluye retiro de escombros)	20.400	19.390	22.000	61.790	20.597
8	Remoción De revestido (incluye traslado de escombros)	20.400	14.406	22.000	56.806	18.935
9	Retiro de demoliciones de estructuras de H°A°	51.000	124.600	55.000	230.600	76.867
10	Desmonte de canaleta aérea externa	12.240	30.390	13.200	55.830	18.610
11	Desmonte de canaleta embutida aérea	15.300	9.100	16.500	40.900	13.633
12	Desmonte de bajada de chapa o PVC	10.200	10.850	11.000	32.050	10.683
13	Abrir vano en pared de 0,15 m	25.500	15.800	27.500	68.800	22.933
14	Abrir vano en pared de 0,20 m	30.600	15.631	33.000	79.231	26.410
15	Abrir vano en pared de 0,30 m	35.700	26.411	38.500	100.611	33.537
16	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	16.320	26.223	17.600	60.143	20.048
17	Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	45.900	44.800	49.500	140.200	46.733
18	Remoción de abertura (incluye la remoción y traslado de escombros)	40.800	30.723	44.000	115.523	38.508
19	De artefacto sanitarios (incluye la remoción y traslado de escombros)	45.900	14.294	49.500	109.694	36.565
20	Provisión de Contenedor para escombros	622.200	644.000	671.000	1.937.200	645.733
21	Relleno y compactación de suelo	86.700	66.500	93.500	246.700	82.233
22	Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
23	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	52.020	66.500	56.100	174.620	58.207
24	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	387.600	261.154	418.000	1.066.754	355.585
25	Construcción de registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	459.000	280.800	495.000	1.234.800	411.600
26	Construcción de registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	540.600	105.000	583.000	1.228.600	409.533
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	142.800	126.000	154.000	422.800	140.933
28	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco de ángulo de 20cm de ancho	153.000	261.154	165.000	579.154	193.051
29	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa e	397.800	297.976	429.000	1.124.776	374.925
30	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	112.200	132.120	121.000	365.320	121.773
31	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos de	255.000	126.000	275.000	656.000	218.667
32	Reparación de la aislación de pisos en baños.	56.100	98.000	60.500	214.600	71.533
33	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	86.700	277.305	93.500	457.505	152.502
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	86.700	175.000	93.500	355.200	118.400
35	Instalación y colocación de cañería de 150 mm.	96.900	95.040	104.500	296.440	98.813
36	Instalación y colocación de cañería de 100 mm.	71.400	65.584	77.000	213.984	71.328
37	Instalación y colocación de cañería de 50 mm.	51.000	65.584	55.000	171.584	57.195
38	Instalación y colocación de cañería de 40 mm.	51.000	60.375	55.000	166.375	55.458
39	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	795.600	962.990	858.000	2.616.590	872.197
40	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	52.020	54.000	56.100	162.120	54.040

41	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, repa	387.600	432.000	418.000	1.237.600	412.533
42	Provisión y cambio de canilla	193.800	153.245	209.000	556.045	185.348
43	Provisión y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.	377.400	134.307	407.077	918.784	306.261
44	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	578.340	259.049	623.700	1.461.089	487.030
45	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	85.680	105.000	92.400	283.080	94.360
46	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	357.000	175.000	385.000	917.000	305.667
47	Cambio y colocación de espejo del baño	186.660	162.000	201.300	549.960	183.320
48	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	153.000	128.100	165.000	446.100	148.700
49	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	306.000	210.000	330.000	846.000	282.000
50	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	255.000	175.000	275.000	705.000	235.000
51	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	224.400	105.000	242.000	571.400	190.467
52	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	204.000	256.900	220.000	680.900	226.967
53	Provisión y colocación cañerías para desagües para aire acondicionado	45.900	40.680	49.500	136.080	45.360
54	Trabajo de plomería en general solo mano de obra	357.000	280.800	385.000	1.022.800	340.933
55	Provisión y cambio de lámparas led 60x60 w	183.600	190.152	198.000	571.752	190.584
56	Provisión y cambio de lámparas led de 24 w	132.600	151.200	143.000	426.800	142.267
57	Provisión y cambio de lámparas led de 36 w	153.000	151.200	165.000	469.200	156.400
58	Provisión y colocación de plafón 24 w blanco	198.000	280.800	217.800	696.600	232.200
59	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	35.700	29.669	38.500	103.869	34.623
60	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	25.500	28.890	27.500	81.890	27.297
61	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 100 watts.	40.800	54.000	44.000	138.800	46.267
62	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acar	269.280	245.916	290.400	805.596	268.532
63	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercia	183.600	198.000	198.000	579.600	193.200
64	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
65	Provisión y colocación de boca para ventilador	142.800	103.831	154.000	400.631	133.544
66	Provisión y colocación de boca para aire acondicionado	183.600	150.605	198.000	532.205	177.402
67	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento	219.453	245.916	236.665	702.034	234.011
68	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	795.600	413.400	858.000	2.067.000	689.000
69	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos	538.764	362.043	581.020	1.481.827	493.942
70	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	693.400	513.947	747.879	1.955.226	651.742
71	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (di	428.400	362.043	462.000	1.252.443	417.481
72	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longi	544.000	413.400	586.949	1.544.349	514.783
73	Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	83.000	105.000	89.900	277.900	92.633
74	Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
75	Provisión y colocación de llave de tres punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
76	Provisión y Colocación de tomas tipo schucko	160.000	119.907	172.590	452.497	150.832
77	Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	48.000	43.680	52.063	143.743	47.914
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	230.000	373.513	248.864	852.377	284.126
79	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de	989.000	679.140	1.067.220	2.735.360	911.787
80	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	696.762	478.170	751.410	1.926.342	642.114
81	Provisión y colocación de Tablero Principal con barras RST para 24 llaves TM	1.927.800	840.000	2.079.000	4.846.800	1.615.600
82	Provisión y colocación de Tablero Secundario con barras RST para 16 llaves TM	1.162.000	2.254.052	1.254.088	4.670.140	1.556.713
83	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500/50K - Reg	4.314.600	3.948.000	4.653.000	12.915.600	4.305.200
84	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	117.300	119.907	126.500	363.707	121.236
85	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y ton	42.840	60.950	46.200	149.990	49.997
86	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	71.400	66.234	77.000	214.634	71.545

87	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	36.467	46.200	125.507	41.836
88	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	40.800	48.164	44.000	132.964	44.321
89	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	61.710	48.164	66.550	176.424	58.808
90	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	55.590	54.368	59.950	169.908	56.636
91	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	13.260	17.500	14.300	45.060	15.020
92	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	10.710	24.500	11.550	46.760	15.587
93	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	12.750	25.421	13.750	51.921	17.307
94	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	12.240	20.405	13.200	45.845	15.282
95	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	12.240	23.206	13.200	48.646	16.215
96	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	12.750	18.524	13.750	45.024	15.008
97	Provisión y colocación de electroductos liso de 1 embutidos	12.240	15.120	13.200	40.560	13.520
98	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa entr	13.056	15.120	14.080	42.256	14.085
99	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1 mm2	20.502	14.400	22.110	57.012	19.004
100	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1,5 mm2	21.420	29.400	23.100	73.920	24.640
101	Provisión y Colocación de cable multiflor de 2 mm2	23.900	28.000	25.800	77.700	25.900
102	Provisión y Colocación de cable multiflor de 4 mm2	33.600	42.350	36.400	112.350	37.450
103	Provisión y Colocación de cable multiflor de 6 mm2	38.148	38.150	41.140	117.438	39.146
104	Provisión y Colocación de cable multiflor de 10 mm2	45.200	52.562	48.752	146.514	48.838
105	Provisión y Colocación de cable multiflor de 16 mm2	50.184	32.222	54.120	136.526	45.509
106	Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mm2	20.502	19.363	22.110	61.975	20.658
107	Provisión y Colocación de cable de 2x2 mm2	21.624	39.357	23.320	84.301	28.100
108	Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo	24.300	19.363	26.279	69.942	23.314
109	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	70.100	73.055	75.600	218.755	72.918
110	Provisión y Colocación de cable NYY de 35 mm	23.900	19.363	25.850	69.113	23.038
111	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm para cables	30.800	39.357	33.880	104.037	34.679
112	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm para cables	38.500	32.610	42.350	113.460	37.820
113	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm para cables	82.500	66.500	90.750	239.750	79.917
114	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 100 mm de 3 mts de largo para c	137.700	157.500	148.500	443.700	147.900
115	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3 mts de largo para c	158.100	143.500	170.500	472.100	157.367
116	Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales débiles	1.887.000	1.828.000	2.035.000	5.750.000	1.916.667
117	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	137.700	166.950	148.500	453.150	151.050
118	Provisión y colocación de guña perimetral.	25.500	20.139	27.500	73.139	24.380
119	Provisión y colocación de cielorraso de cartón yeso a junta tomada.	117.300	165.600	126.500	409.400	136.467
120	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
121	Provisión y colocación de cielorraso de pvc	86.700	109.307	93.500	289.507	96.502
122	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
123	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	255.000	225.610	275.000	755.610	251.870
124	Provisión y colocación de malla en uniones de mamposterías y vigas/pilares	88.740	89.040	95.700	273.480	91.160
125	Mantenimiento y reparación de techo de teja (incluye provisión y colocación de m	255.000	238.500	275.000	768.500	256.167
126	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termo acústica	351.900	344.818	379.500	1.076.218	358.739
127	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	138.720	158.470	149.600	446.790	148.930
128	Servicio de enchapado con estaño, baveta en uniones chapa mampostería	207.060	238.500	223.300	668.860	222.953
129	Provisión y cambio de canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.	122.400	107.553	132.000	361.953	120.651
130	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	55.200	62.211	59.600	177.011	59.004
131	Mantenimiento de canaletas embutida.	56.600	57.942	61.039	175.581	58.527
132	Mantenimiento de canaletas de alero.	57.000	47.438	61.534	165.972	55.324

133	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 33 cm	76.500	89.810	82.500	248.810	82.937
134	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño PVC de 100 mm	66.300	60.200	71.500	198.000	66.000
135	Provisión y colocación de canaletas chapa nº 26 desarrollo 50 cm.	86.700	80.500	93.500	260.700	86.900
136	Reparación de filtración y humedad en paredes interior y exterior	153.000	160.924	165.000	478.924	159.641
137	Reparación de roturas de paredes con en varillado.	107.100	135.044	115.500	357.644	119.215
138	Revoque interior/exterior de pilares y vigas con hidrófugo	45.900	64.400	49.500	159.800	53.267
139	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	117.300	160.924	126.500	404.724	134.908
140	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	38.760	36.419	41.800	116.979	38.993
141	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	30.600	47.393	33.000	110.993	36.998
142	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios)	127.500	133.225	137.500	398.225	132.742
143	Texturado	81.600	76.527	88.000	246.127	82.042
144	Provisión y colocación de ladrillos de vidrio	55.284	54.400	59.620	169.304	56.435
145	Provisión y colocación de contra piso	35.700	36.929	38.500	111.129	37.043
146	Colocación de carpeta para piso	35.700	36.882	38.500	111.082	37.027
147	Colocación de piso - PI5	117.300	175.000	126.500	418.800	139.600
148	Cambio y reposición de piso granito nacional (pulido)	153.000	144.720	165.000	462.720	154.240
149	Cambio y colocación de piso porcelanato símil existente	168.300	180.000	181.500	529.800	176.600
150	Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón.	80.580	91.728	86.900	259.208	86.403
151	Cambio y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas	80.580	80.500	86.900	247.980	82.660
152	Reparación de piso de hormigón	219.300	242.499	236.500	698.299	232.766
153	Provisión y colocación de zócalo PI5	61.200	59.500	66.000	186.700	62.233
154	Cambio y colocación de zócalo de granito.	53.040	60.060	57.200	170.300	56.767
155	Cambio y colocación de zócalo porcelanato.	48.960	54.600	52.800	156.360	52.120
156	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mastique de relleno s	92.820	71.715	100.100	264.635	88.212
157	Cambio y colocación de guardas de baños	86.700	118.950	93.500	299.150	99.717
158	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	87.720	102.700	94.600	285.020	95.007
159	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	107.100	118.950	115.500	341.550	113.850
160	Mampostería de 0,15 ladrillo común	96.900	117.000	104.500	318.400	106.133
161	Mampostería de 0,20 ladrillo común	112.200	143.000	121.000	376.200	125.400
162	Mampostería de 0,30 ladrillo común	137.700	171.600	148.500	457.800	152.600
163	Mampostería de 0,45 ladrillo común	188.700	195.000	203.500	587.200	195.733
164	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	188.700	238.550	203.500	630.750	210.250
165	Mantenimiento y reparación de aislación horizontal de muros	35.700	34.785	38.500	108.985	36.328
166	Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería exterior	92.820	118.950	100.100	311.870	103.957
167	Cambio y reposición de esquineros metálicos de terminación	96.900	110.500	104.500	311.900	103.967
168	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes	122.961	117.000	132.605	372.566	124.189
169	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	104.500	154.784	112.600	371.884	123.961
170	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	51.000	57.850	55.000	163.850	54.617
171	Mantenimiento de puerta de vidrio templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
172	Mantenimiento de ventana de vidrio Templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
173	Mantenimiento de ventanas tipo balancín	219.300	332.927	236.500	788.727	262.909
174	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta termin	255.000	238.550	275.000	768.550	256.183
175	Provisión, cambio y colocación de puertas placa de madera	765.612	630.630	825.660	2.221.902	740.634
176	Provisión, cambio y colocación de puertas tablero de madera	969.000	888.300	1.045.000	2.902.300	967.433
177	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	489.600	630.630	528.000	1.648.230	549.410
178	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	510.000	535.838	550.000	1.595.838	531.946

179	Provisión y colocación de marcos de madera según modelo extraído	418.200	455.994	451.000	1.325.194	441.731
180	Provisión y colocación de contramarcos de madera según modelo extraído	51.000	56.400	55.000	162.400	54.133
181	Provisión, Cambio y colocación de ventanas de vidrio templado de 8mm con perfila	697.000	888.300	734.400	2.319.700	773.233
182	Provisión y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materia	259.896	248.254	280.280	788.430	262.810
183	Provisión y colocación de puerta de vidrios tipo templados de 10 mm, con perfilaría	871.250	869.500	918.000	2.658.750	886.250
184	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	115.260	119.756	124.300	359.316	119.772
185	Pintura al látex con enduido exterior	48.960	53.110	52.800	154.870	51.623
186	Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	88.740	70.500	95.700	254.940	84.980
187	Pintura al látex con enduido interior	45.900	53.110	49.500	148.510	49.503
188	Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	149.940	154.500	161.700	466.140	155.380
189	Pintura de aberturas al barniz	42.840	40.890	46.200	129.930	43.310
190	Pintura de aberturas al látex.	35.700	23.242	38.500	97.442	32.481
191	Pintura de piso con pintura epoxi	112.200	91.000	121.000	324.200	108.067
192	Pintura de carpintería de madera al sintético.	42.840	51.700	46.200	140.740	46.913
193	Pintura de carpintería metálica al sintético.	45.900	40.890	49.500	136.290	45.430
194	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.	29.580	37.600	31.900	99.080	33.027
195	Pintura de cielorraso al látex.	35.700	37.600	38.500	111.800	37.267
196	Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muriático	20.400	26.080	22.000	68.480	22.827
197	Embutir cañerías de aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	188.700	225.600	203.500	617.800	205.933
198	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito pulido	958.800	1.100.000	1.034.000	3.092.800	1.030.933
199	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y te	122.400	123.610	132.000	378.010	126.003
200	Plateado de vidrios	153.000	107.630	165.000	425.630	141.877
201	Mantenimiento de barandas	255000	227.500	275.000	757.500	252.500
202	Provisión y colocación de barras de apoyo para discapacitados en baño	974.100	1.100.000	1.050.500	3.124.600	1.041.533
203	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra	153.000	139.750	165.000	457.750	152.583
204	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, rie	357.000	315.250	385.000	1.057.250	352.417
205	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	153.000	143.964	165.000	461.964	153.988
206	Trabajos de herrería en Gral.	122.400	159.409	132.000	413.809	137.936
207	Provisión y colocación de piedra triturada	188.700	169.165	203.500	561.365	187.122
208	Refuerzo de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3	2.448.000	1.988.100	2.640.000	7.076.100	2.358.700
209	Provisión y Colocación de losas prefabricadas	219.300	227.500	236.500	683.300	227.767
210	Refuerzo en fundación de hormigón armado de HºAº 80cm x 80cm	2.142.000	1.531.488	2.310.000	5.983.488	1.994.496
211	Refuerzo de hormigón armado Pilar de hormigón armado de 13cmx 20 cm	219.300	225.600	236.500	681.400	227.133
212	Refuerzo de hormigón armado Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x	255.000	250.787	275.000	780.787	260.262
213	Refuerzo en fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	494.700	455.994	533.500	1.484.194	494.731
214	Provisión, colocación y cambio de mamparas	295.800	319.548	319.000	934.348	311.449
215	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	394.625	455.994	415.800	1.266.419	422.140
216	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,00 m. De altura	466.375	345.079	491.400	1.302.854	434.285
217	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,50m. De altura	533.000	564.028	561.600	1.658.628	552.876
218	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	666.250	634.500	702.000	2.002.750	667.583
219	Cartel con leyenda de la dependencia en letra corpórea y logotipo de la Policía Nac	4.180.000	3.181.700	4.598.000	11.959.700	3.986.567
	LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION COMISARÍA 8.ª ASUNCIÓN					
ITEM	Descripción de item	Presupuesto de Oferente(1) CGMV de Cristian Manuel Gonzales Viera.	ID-375376	Presupuesto de Oferente (3) YATYTAY S.A	Sumatoria	Precio Referencial

1	Remoción de artefactos eléctricos	25.500	17.640	27.500	70.640	23.547
2	Remoción De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	76.500	53.708	82.500	212.708	70.903
3	Remoción De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	55.080	37.989	59.400	152.469	50.823
4	Demolición de mampostería de 0,30	35.700	31.290	38.500	105.490	35.163
5	Demolición de mampostería de 0,20 cm	30.600	24.360	33.000	87.960	29.320
6	Demolición de mampostería de 0,15	25.500	20.790	27.500	73.790	24.597
7	Remoción De revoque (incluye retiro de escombros)	20.400	19.390	22.000	61.790	20.597
8	Remoción De revestido (incluye traslado de escombros)	20.400	14.406	22.000	56.806	18.935
9	Retiro de demoliciones de estructuras de H°A°	51.000	124.600	55.000	230.600	76.867
10	Desmonte de canaleta aérea externa	12.240	30.390	13.200	55.830	18.610
11	Desmonte de canaleta embutida aérea	15.300	9.100	16.500	40.900	13.633
12	Desmonte de bajada de chapa o PVC	10.200	10.850	11.000	32.050	10.683
13	Abrir vano en pared de 0,15 m	25.500	15.800	27.500	68.800	22.933
14	Abrir vano en pared de 0,20 m	30.600	15.631	33.000	79.231	26.410
15	Abrir vano en pared de 0,30 m	35.700	26.411	38.500	100.611	33.537
16	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	16.320	26.223	17.600	60.143	20.048
17	Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	45.900	44.800	49.500	140.200	46.733
18	Remoción de abertura (incluye la remoción y traslado de escombros)	40.800	30.723	44.000	115.523	38.508
19	De artefacto sanitarios (incluye la remoción y traslado de escombros)	45.900	14.294	49.500	109.694	36.565
20	Provisión de Contenedor para escombros	622.200	644.000	671.000	1.937.200	645.733
21	Relleno y compactación de suelo	86.700	66.500	93.500	246.700	82.233
22	Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
23	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	52.020	66.500	56.100	174.620	58.207
24	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	387.600	261.154	418.000	1.066.754	355.585
25	Construcción de registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	459.000	280.800	495.000	1.234.800	411.600
26	Construcción de registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	540.600	105.000	583.000	1.228.600	409.533
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	142.800	126.000	154.000	422.800	140.933
28	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco de ángulo de 20cm de ancho	153.000	261.154	165.000	579.154	193.051
29	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa e	397.800	297.976	429.000	1.124.776	374.925
30	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	112.200	132.120	121.000	365.320	121.773
31	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos de	255.000	126.000	275.000	656.000	218.667
32	Reparación de la aislación de pisos en baños.	56.100	98.000	60.500	214.600	71.533
33	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	86.700	277.305	93.500	457.505	152.502
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	86.700	175.000	93.500	355.200	118.400
35	Instalación y colocación de cañería de 150 mm.	96.900	95.040	104.500	296.440	98.813
36	Instalación y colocación de cañería de 100 mm.	71.400	65.584	77.000	213.984	71.328
37	Instalación y colocación de cañería de 50 mm.	51.000	65.584	55.000	171.584	57.195
38	Instalación y colocación de cañería de 40 mm.	51.000	60.375	55.000	166.375	55.458
39	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	795.600	962.990	858.000	2.616.590	872.197
40	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	52.020	54.000	56.100	162.120	54.040
41	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, repa	387.600	432.000	418.000	1.237.600	412.533
42	Provisión y cambio de canilla	193.800	153.245	209.000	556.045	185.348
43	Provisión y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.	377.400	134.307	407.077	918.784	306.261
44	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	578.340	259.049	623.700	1.461.089	487.030
45	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	85.680	105.000	92.400	283.080	94.360
46	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	357.000	175.000	385.000	917.000	305.667
47	Cambio y colocación de espejo del baño	186.660	162.000	201.300	549.960	183.320
48	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	153.000	128.100	165.000	446.100	148.700
49	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	306.000	210.000	330.000	846.000	282.000
50	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	255.000	175.000	275.000	705.000	235.000
51	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	224.400	105.000	242.000	571.400	190.467
52	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	204.000	256.900	220.000	680.900	226.967
53	Provisión y colocación cañerías para desagües para aire acondicionado	45.900	40.680	49.500	136.080	45.360
54	Trabajo de plomería en general solo mano de obra	357.000	280.800	385.000	1.022.800	340.933
55	Provisión y cambio de lámparas led 60x60 w	183.600	190.152	198.000	571.752	190.584
56	Provisión y cambio de lámparas led de 24 w	132.600	151.200	143.000	426.800	142.267
57	Provisión y cambio de lámparas led de 36 w	153.000	151.200	165.000	469.200	156.400
58	Provisión y colocación de plafón 24 w blanco	198.000	280.800	217.800	696.600	232.200
59	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	35.700	29.669	38.500	103.869	34.623
60	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	25.500	28.890	27.500	81.890	27.297
61	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 100 watts.	40.800	54.000	44.000	138.800	46.267

62	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acar	269.280	245.916	290.400	805.596	268.532
63	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercia	183.600	198.000	198.000	579.600	193.200
64	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
65	Provisión y colocación de boca para ventilador	142.800	103.831	154.000	400.631	133.544
66	Provisión y colocación de boca para aire acondicionado	183.600	150.605	198.000	532.205	177.402
67	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento	219.453	245.916	236.665	702.034	234.011
68	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	795.600	413.400	858.000	2.067.000	689.000
69	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos	538.764	362.043	581.020	1.481.827	493.942
70	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	693.400	513.947	747.879	1.955.226	651.742
71	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (di	428.400	362.043	462.000	1.252.443	417.481
72	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longi	544.000	413.400	586.949	1.544.349	514.783
73	Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	83.000	105.000	89.900	277.900	92.633
74	Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
75	Provisión y colocación de llave de tres punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
76	Provisión y Colocación de tomas tipo schucko	160.000	119.907	172.590	452.497	150.832
77	Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	48.000	43.680	52.063	143.743	47.914
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	230.000	373.513	248.864	852.377	284.126
79	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de	989.000	679.140	1.067.220	2.735.360	911.787
80	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	696.762	478.170	751.410	1.926.342	642.114
81	Provisión y colocación de Tablero Principal con barras RST para 24 llaves TM	1.927.800	840.000	2.079.000	4.846.800	1.615.600
82	Provisión y colocación de Tablero Secundario con barras RST para 16 llaves TM	1.162.000	2.254.052	1.254.088	4.670.140	1.556.713
83	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500/50K - Reg	4.314.600	3.948.000	4.653.000	12.915.600	4.305.200
84	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	117.300	119.907	126.500	363.707	121.236
85	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	60.950	46.200	149.990	49.997
86	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	71.400	66.234	77.000	214.634	71.545
87	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	36.467	46.200	125.507	41.836
88	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	40.800	48.164	44.000	132.964	44.321
89	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	61.710	48.164	66.550	176.424	58.808
90	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	55.590	54.368	59.950	169.908	56.636
91	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	13.260	17.500	14.300	45.060	15.020
92	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	10.710	24.500	11.550	46.760	15.587
93	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	12.750	25.421	13.750	51.921	17.307
94	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	12.240	20.405	13.200	45.845	15.282
95	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	12.240	23.206	13.200	48.646	16.215
96	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	12.750	18.524	13.750	45.024	15.008
97	Provisión y colocación de electroductos liso de 1 embutidos	12.240	15.120	13.200	40.560	13.520
98	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa entr	13.056	15.120	14.080	42.256	14.085
99	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1 mm2	20.502	14.400	22.110	57.012	19.004
100	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1,5 mm2	21.420	29.400	23.100	73.920	24.640
101	Provisión y Colocación de cable multiflor de 2 mm2	23.900	28.000	25.800	77.700	25.900
102	Provisión y Colocación de cable multiflor de 4 mm2	33.600	42.350	36.400	112.350	37.450
103	Provisión y Colocación de cable multiflor de 6 mm2	38.148	38.150	41.140	117.438	39.146
104	Provisión y Colocación de cable multiflor de 10 mm2	45.200	52.562	48.752	146.514	48.838
105	Provisión y Colocación de cable multiflor de 16 mm2	50.184	32.222	54.120	136.526	45.509
106	Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mm2	20.502	19.363	22.110	61.975	20.658
107	Provisión y Colocación de cable de 2x2 mm2	21.624	39.357	23.320	84.301	28.100
108	Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo	24.300	19.363	26.279	69.942	23.314
109	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	70.100	73.055	75.600	218.755	72.918
110	Provisión y Colocación de cable NYY de 35 mm	23.900	19.363	25.850	69.113	23.038
111	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm para cables	30.800	39.357	33.880	104.037	34.679
112	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm para cables	38.500	32.610	42.350	113.460	37.820
113	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm para cables	82.500	66.500	90.750	239.750	79.917
114	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 100 mm de 3 mts de largo para c	137.700	157.500	148.500	443.700	147.900
115	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3 mts de largo para c	158.100	143.500	170.500	472.100	157.367
116	Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales débiles	1.887.000	1.828.000	2.035.000	5.750.000	1.916.667
117	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	137.700	166.950	148.500	453.150	151.050
118	Provisión y colocación de guña perimetral.	25.500	20.139	27.500	73.139	24.380
119	Provisión y colocación de cielorraso de cartón yeso a junta tomada.	117.300	165.600	126.500	409.400	136.467
120	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
121	Provisión y colocación de cielorraso de pvc	86.700	109.307	93.500	289.507	96.502
122	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733

123	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	255.000	225.610	275.000	755.610	251.870
124	Provisión y colocación de malla en uniones de mamposterías y vigas/pilares	88.740	89.040	95.700	273.480	91.160
125	Mantenimiento y reparación de techo de teja (incluye provisión y colocación de m	255.000	238.500	275.000	768.500	256.167
126	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termo acústica	351.900	344.818	379.500	1.076.218	358.739
127	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	138.720	158.470	149.600	446.790	148.930
128	Servicio de enchapado con estaño, baveta en uniones chapa mampostería	207.060	238.500	223.300	668.860	222.953
129	Provisión y cambio de canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.	122.400	107.553	132.000	361.953	120.651
130	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	55.200	62.211	59.600	177.011	59.004
131	Mantenimiento de canaletas embutida.	56.600	57.942	61.039	175.581	58.527
132	Mantenimiento de canaletas de alero.	57.000	47.438	61.534	165.972	55.324
133	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 33 cm	76.500	89.810	82.500	248.810	82.937
134	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño PVC de 100 mm	66.300	60.200	71.500	198.000	66.000
135	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	86.700	80.500	93.500	260.700	86.900
136	Reparación de filtración y humedad en paredes interior y exterior	153.000	160.924	165.000	478.924	159.641
137	Reparación de roturas de paredes con en varillado.	107.100	135.044	115.500	357.644	119.215
138	Revoque interior/exterior de pilares y vigas con hidrófugo	45.900	64.400	49.500	159.800	53.267
139	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	117.300	160.924	126.500	404.724	134.908
140	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	38.760	36.419	41.800	116.979	38.993
141	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	30.600	47.393	33.000	110.993	36.998
142	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios)	127.500	133.225	137.500	398.225	132.742
143	Texturado	81.600	76.527	88.000	246.127	82.042
144	Provisión y colocación de ladrillos de vidrio	55.284	54.400	59.620	169.304	56.435
145	Provisión y colocación de contra piso	35.700	36.929	38.500	111.129	37.043
146	Colocación de carpeta para piso	35.700	36.882	38.500	111.082	37.027
147	Colocación de piso - PI5	117.300	175.000	126.500	418.800	139.600
148	Cambio y reposición de piso granito nacional (pulido)	153.000	144.720	165.000	462.720	154.240
149	Cambio y colocación de piso porcelanato símil existente	168.300	180.000	181.500	529.800	176.600
150	Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón.	80.580	91.728	86.900	259.208	86.403
151	Cambio y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas	80.580	80.500	86.900	247.980	82.660
152	Reparación de piso de hormigón	219.300	242.499	236.500	698.299	232.766
153	Provisión y colocación de zócalo PI5	61.200	59.500	66.000	186.700	62.233
154	Cambio y colocación de zócalo de granito.	53.040	60.060	57.200	170.300	56.767
155	Cambio y colocación de zócalo porcelanato.	48.960	54.600	52.800	156.360	52.120
156	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mastique de relleno s	92.820	71.715	100.100	264.635	88.212
157	Cambio y colocación de guardas de baños	86.700	118.950	93.500	299.150	99.717
158	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	87.720	102.700	94.600	285.020	95.007
159	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	107.100	118.950	115.500	341.550	113.850
160	Mampostería de 0,15 ladrillo común	96.900	117.000	104.500	318.400	106.133
161	Mampostería de 0,20 ladrillo común	112.200	143.000	121.000	376.200	125.400
162	Mampostería de 0,30 ladrillo común	137.700	171.600	148.500	457.800	152.600
163	Mampostería de 0,45 ladrillo común	188.700	195.000	203.500	587.200	195.733
164	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	188.700	238.550	203.500	630.750	210.250
165	Mantenimiento y reparación de aislación horizontal de muros	35.700	34.785	38.500	108.985	36.328
166	Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería exterior	92.820	118.950	100.100	311.870	103.957
167	Cambio y reposición de esquineros metálicos de terminación	96.900	110.500	104.500	311.900	103.967
168	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes	122.961	117.000	132.605	372.566	124.189
169	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	104.500	154.784	112.600	371.884	123.961
170	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	51.000	57.850	55.000	163.850	54.617
171	Mantenimiento de puerta de vidrio templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
172	Mantenimiento de ventana de vidrio Templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
173	Mantenimiento de ventanas tipo balancín	219.300	332.927	236.500	788.727	262.909
174	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta termin	255.000	238.550	275.000	768.550	256.183
175	Provisión, cambio y colocación de puertas placa de madera	765.612	630.630	825.660	2.221.902	740.634
176	Provisión, cambio y colocación de puertas tablero de madera	969.000	888.300	1.045.000	2.902.300	967.433
177	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	489.600	630.630	528.000	1.648.230	549.410
178	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	510.000	535.838	550.000	1.595.838	531.946
179	Provisión y colocación de marcos de madera según modelo extraído	418.200	455.994	451.000	1.325.194	441.731
180	Provisión y colocación de contramarcos de madera según modelo extraído	51.000	56.400	55.000	162.400	54.133
181	Provisión, Cambio y colocación de ventanas de vidrio templado de 8mm con perfila	697.000	888.300	734.400	2.319.700	773.233
182	Provisión y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materia	259.896	248.254	280.280	788.430	262.810
183	Provisión y colocación de puerta de vidrios tipo templados de 10 mm, con perfilaría	871.250	869.500	918.000	2.658.750	886.250

184	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	115.260	119.756	124.300	359.316	119.772
185	Pintura al látex con enduido exterior	48.960	53.110	52.800	154.870	51.623
186	Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	88.740	70.500	95.700	254.940	84.980
187	Pintura al látex con enduido interior	45.900	53.110	49.500	148.510	49.503
188	Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	149.940	154.500	161.700	466.140	155.380
189	Pintura de aberturas al barniz	42.840	40.890	46.200	129.930	43.310
190	Pintura de aberturas al látex.	35.700	23.242	38.500	97.442	32.481
191	Pintura de piso con pintura epoxi	112.200	91.000	121.000	324.200	108.067
192	Pintura de carpintería de madera al sintético.	42.840	51.700	46.200	140.740	46.913
193	Pintura de carpintería metálica al sintético.	45.900	40.890	49.500	136.290	45.430
194	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.	29.580	37.600	31.900	99.080	33.027
195	Pintura de cielorraso al látex.	35.700	37.600	38.500	111.800	37.267
196	Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muriático	20.400	26.080	22.000	68.480	22.827
197	Embutir cañerías de aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	188.700	225.600	203.500	617.800	205.933
198	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito pulido	958.800	1.100.000	1.034.000	3.092.800	1.030.933
199	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y te	122.400	123.610	132.000	378.010	126.003
200	Plateado de vidrios	153.000	107.630	165.000	425.630	141.877
201	Mantenimiento de barandas	255000	227.500	275.000	757.500	252.500
202	Provisión y colocación de barras de apoyo para discapacitados en baño	974.100	1.100.000	1.050.500	3.124.600	1.041.533
203	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra	153.000	139.750	165.000	457.750	152.583
204	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, rie	357.000	315.250	385.000	1.057.250	352.417
205	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	153.000	143.964	165.000	461.964	153.988
206	Trabajos de herrería en Gral.	122.400	159.409	132.000	413.809	137.936
207	Provisión y colocación de piedra triturada	188.700	169.165	203.500	561.365	187.122
208	Refuerzo de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3	2.448.000	1.988.100	2.640.000	7.076.100	2.358.700
209	Provisión y Colocación de losas prefabricadas	219.300	227.500	236.500	683.300	227.767
210	Refuerzo en fundación de hormigón armado de HºAº 80cm x 80cm	2.142.000	1.531.488	2.310.000	5.983.488	1.994.496
211	Refuerzo de hormigón armado Pilar de hormigón armado de 13cmx 20 cm	219.300	225.600	236.500	681.400	227.133
212	Refuerzo de hormigón armado Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x	255.000	250.787	275.000	780.787	260.262
213	Refuerzo en fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	494.700	455.994	533.500	1.484.194	494.731
214	Provisión, colocación y cambio de mamparas	295.800	319.548	319.000	934.348	311.449
215	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	394.625	455.994	415.800	1.266.419	422.140
216	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,00 m. De altura	466.375	345.079	491.400	1.302.854	434.285
217	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,50m. De altura	533.000	564.028	561.600	1.658.628	552.876
218	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	666.250	634.500	702.000	2.002.750	667.583
219	Cartel con leyenda de la dependencia en letra corpórea y logotipo de la Policía Nac	4.180.000	3.181.700	4.598.000	11.959.700	3.986.567

LOTE N° 3 MANTENIMIENTO Y REPARACION COMISARÍA 13.ª ASUNCIÓN

ITEM	Descripción de item	Presupuesto de Oferente(1) CGMV de Cristian Manuel Gonzales Viera.	ID-375376	Presupuesto de Oferente (3) YATYTAY S.A	Sumatoria	Precio Referencial
1	Remoción de artefactos eléctricos	25.500	17.640	27.500	70.640	23.547
2	Remoción De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	76.500	53.708	82.500	212.708	70.903
3	Remoción De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	55.080	37.989	59.400	152.469	50.823
4	Demolición de mampostería de 0,30	35.700	31.290	38.500	105.490	35.163
5	Demolición de mampostería de 0,20 cm	30.600	24.360	33.000	87.960	29.320
6	Demolición de mampostería de 0,15	25.500	20.790	27.500	73.790	24.597
7	Remoción De revoque (incluye retiro de escombros)	20.400	19.390	22.000	61.790	20.597
8	Remoción De revestido (incluye traslado de escombros)	20.400	14.406	22.000	56.806	18.935
9	Retiro de demoliciones de estructuras de H°A°	51.000	124.600	55.000	230.600	76.867
10	Desmonte de canaleta aérea externa	12.240	30.390	13.200	55.830	18.610
11	Desmonte de canaleta embutida aérea	15.300	9.100	16.500	40.900	13.633
12	Desmonte de bajada de chapa o PVC	10.200	10.850	11.000	32.050	10.683
13	Abrir vano en pared de 0,15 m	25.500	15.800	27.500	68.800	22.933
14	Abrir vano en pared de 0,20 m	30.600	15.631	33.000	79.231	26.410
15	Abrir vano en pared de 0,30 m	35.700	26.411	38.500	100.611	33.537
16	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	16.320	26.223	17.600	60.143	20.048
17	Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	45.900	44.800	49.500	140.200	46.733
18	Remoción de abertura (incluye la remoción y traslado de escombros)	40.800	30.723	44.000	115.523	38.508
19	De artefacto sanitarios (incluye la remoción y traslado de escombros)	45.900	14.294	49.500	109.694	36.565

20	Provisión de Contenedor para escombros	622.200	644.000	671.000	1.937.200	645.733
21	Relleno y compactación de suelo	86.700	66.500	93.500	246.700	82.233
22	Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
23	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	52.020	66.500	56.100	174.620	58.207
24	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	387.600	261.154	418.000	1.066.754	355.585
25	Construcción de registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	459.000	280.800	495.000	1.234.800	411.600
26	Construcción de registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	540.600	105.000	583.000	1.228.600	409.533
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	142.800	126.000	154.000	422.800	140.933
28	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco de ángulo de 20cm de ancho	153.000	261.154	165.000	579.154	193.051
29	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa e	397.800	297.976	429.000	1.124.776	374.925
30	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	112.200	132.120	121.000	365.320	121.773
31	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos de	255.000	126.000	275.000	656.000	218.667
32	Reparación de la aislación de pisos en baños.	56.100	98.000	60.500	214.600	71.533
33	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	86.700	277.305	93.500	457.505	152.502
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	86.700	175.000	93.500	355.200	118.400
35	Instalación y colocación de cañería de 150 mm.	96.900	95.040	104.500	296.440	98.813
36	Instalación y colocación de cañería de 100 mm.	71.400	65.584	77.000	213.984	71.328
37	Instalación y colocación de cañería de 50 mm.	51.000	65.584	55.000	171.584	57.195
38	Instalación y colocación de cañería de 40 mm.	51.000	60.375	55.000	166.375	55.458
39	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	795.600	962.990	858.000	2.616.590	872.197
40	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	52.020	54.000	56.100	162.120	54.040
41	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, repa	387.600	432.000	418.000	1.237.600	412.533
42	Provisión y cambio de canilla	193.800	153.245	209.000	556.045	185.348
43	Provisión y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.	377.400	134.307	407.077	918.784	306.261
44	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	578.340	259.049	623.700	1.461.089	487.030
45	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	85.680	105.000	92.400	283.080	94.360
46	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	357.000	175.000	385.000	917.000	305.667
47	Cambio y colocación de espejo del baño	186.660	162.000	201.300	549.960	183.320
48	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	153.000	128.100	165.000	446.100	148.700
49	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	306.000	210.000	330.000	846.000	282.000
50	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	255.000	175.000	275.000	705.000	235.000
51	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	224.400	105.000	242.000	571.400	190.467
52	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	204.000	256.900	220.000	680.900	226.967
53	Provisión y colocación cañerías para desagües para aire acondicionado	45.900	40.680	49.500	136.080	45.360
54	Trabajo de plomería en general solo mano de obra	357.000	280.800	385.000	1.022.800	340.933
55	Provisión y cambio de lámparas led 60x60 w	183.600	190.152	198.000	571.752	190.584
56	Provisión y cambio de lámparas led de 24 w	132.600	151.200	143.000	426.800	142.267
57	Provisión y cambio de lámparas led de 36 w	153.000	151.200	165.000	469.200	156.400
58	Provisión y colocación de plafón 24 w blanco	198.000	280.800	217.800	696.600	232.200
59	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	35.700	29.669	38.500	103.869	34.623
60	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	25.500	28.890	27.500	81.890	27.297
61	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 100 watts.	40.800	54.000	44.000	138.800	46.267
62	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acar	269.280	245.916	290.400	805.596	268.532
63	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercia	183.600	198.000	198.000	579.600	193.200
64	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
65	Provisión y colocación de boca para ventilador	142.800	103.831	154.000	400.631	133.544
66	Provisión y colocación de boca para aire acondicionado	183.600	150.605	198.000	532.205	177.402
67	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento	219.453	245.916	236.665	702.034	234.011
68	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	795.600	413.400	858.000	2.067.000	689.000
69	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos	538.764	362.043	581.020	1.481.827	493.942
70	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	693.400	513.947	747.879	1.955.226	651.742
71	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (di	428.400	362.043	462.000	1.252.443	417.481
72	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longi	544.000	413.400	586.949	1.544.349	514.783
73	Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	83.000	105.000	89.900	277.900	92.633
74	Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
75	Provisión y colocación de llave de tres punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
76	Provisión y Colocación de tomas tipo schucko	160.000	119.907	172.590	452.497	150.832
77	Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	48.000	43.680	52.063	143.743	47.914
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	230.000	373.513	248.864	852.377	284.126
79	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de	989.000	679.140	1.067.220	2.735.360	911.787
80	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	696.762	478.170	751.410	1.926.342	642.114

81	Provisión y colocación de Tablero Principal con barras RST para 24 llaves TM	1.927.800	840.000	2.079.000	4.846.800	1.615.600
82	Provisión y colocación de Tablero Secundario con barras RST para 16 llaves TM	1.162.000	2.254.052	1.254.088	4.670.140	1.556.713
83	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500/50K - Rec	4.314.600	3.948.000	4.653.000	12.915.600	4.305.200
84	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	117.300	119.907	126.500	363.707	121.236
85	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	60.950	46.200	149.990	49.997
86	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	71.400	66.234	77.000	214.634	71.545
87	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	36.467	46.200	125.507	41.836
88	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	40.800	48.164	44.000	132.964	44.321
89	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	61.710	48.164	66.550	176.424	58.808
90	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	55.590	54.368	59.950	169.908	56.636
91	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	13.260	17.500	14.300	45.060	15.020
92	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	10.710	24.500	11.550	46.760	15.587
93	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	12.750	25.421	13.750	51.921	17.307
94	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	12.240	20.405	13.200	45.845	15.282
95	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	12.240	23.206	13.200	48.646	16.215
96	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	12.750	18.524	13.750	45.024	15.008
97	Provisión y colocación de electroductos liso de 1 embutidos	12.240	15.120	13.200	40.560	13.520
98	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa entr	13.056	15.120	14.080	42.256	14.085
99	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1 mm2	20.502	14.400	22.110	57.012	19.004
100	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1,5 mm2	21.420	29.400	23.100	73.920	24.640
101	Provisión y Colocación de cable multiflor de 2 mm2	23.900	28.000	25.800	77.700	25.900
102	Provisión y Colocación de cable multiflor de 4 mm2	33.600	42.350	36.400	112.350	37.450
103	Provisión y Colocación de cable multiflor de 6 mm2	38.148	38.150	41.140	117.438	39.146
104	Provisión y Colocación de cable multiflor de 10 mm2	45.200	52.562	48.752	146.514	48.838
105	Provisión y Colocación de cable multiflor de 16 mm2	50.184	32.222	54.120	136.526	45.509
106	Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mm2	20.502	19.363	22.110	61.975	20.658
107	Provisión y Colocación de cable de 2x2 mm2	21.624	39.357	23.320	84.301	28.100
108	Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo	24.300	19.363	26.279	69.942	23.314
109	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	70.100	73.055	75.600	218.755	72.918
110	Provisión y Colocación de cable NYY de 35 mm	23.900	19.363	25.850	69.113	23.038
111	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm para cables	30.800	39.357	33.880	104.037	34.679
112	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm para cables	38.500	32.610	42.350	113.460	37.820
113	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm para cables	82.500	66.500	90.750	239.750	79.917
114	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 100 mm de 3 mts de largo para c	137.700	157.500	148.500	443.700	147.900
115	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3 mts de largo para c	158.100	143.500	170.500	472.100	157.367
116	Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales débiles	1.887.000	1.828.000	2.035.000	5.750.000	1.916.667
117	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	137.700	166.950	148.500	453.150	151.050
118	Provisión y colocación de guña perimetral.	25.500	20.139	27.500	73.139	24.380
119	Provisión y colocación de cielorraso de cartón yeso a junta tomada.	117.300	165.600	126.500	409.400	136.467
120	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
121	Provisión y colocación de cielorraso de pvc	86.700	109.307	93.500	289.507	96.502
122	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
123	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	255.000	225.610	275.000	755.610	251.870
124	Provisión y colocación de malla en uniones de mamposterías y vigas/pilares	88.740	89.040	95.700	273.480	91.160
125	Mantenimiento y reparación de techo de teja (incluye provisión y colocación de m	255.000	238.500	275.000	768.500	256.167
126	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termo acústica	351.900	344.818	379.500	1.076.218	358.739
127	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	138.720	158.470	149.600	446.790	148.930
128	Servicio de enchapado con estaño, baveta en uniones chapa mampostería	207.060	238.500	223.300	668.860	222.953
129	Provisión y cambio de canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.	122.400	107.553	132.000	361.953	120.651
130	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	55.200	62.211	59.600	177.011	59.004
131	Mantenimiento de canaletas embutida.	56.600	57.942	61.039	175.581	58.527
132	Mantenimiento de canaletas de alero.	57.000	47.438	61.534	165.972	55.324
133	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 33 cm	76.500	89.810	82.500	248.810	82.937
134	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño PVC de 100 mm	66.300	60.200	71.500	198.000	66.000
135	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	86.700	80.500	93.500	260.700	86.900
136	Reparación de filtración y humedad en paredes interior y exterior	153.000	160.924	165.000	478.924	159.641
137	Reparación de roturas de paredes con en varillado.	107.100	135.044	115.500	357.644	119.215
138	Revoque interior/exterior de pilares y vigas con hidrófugo	45.900	64.400	49.500	159.800	53.267
139	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	117.300	160.924	126.500	404.724	134.908
140	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	38.760	36.419	41.800	116.979	38.993
141	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	30.600	47.393	33.000	110.993	36.998

142	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios)	127.500	133.225	137.500	398.225	132.742
143	Texturado	81.600	76.527	88.000	246.127	82.042
144	Provisión y colocación de ladrillos de vidrio	55.284	54.400	59.620	169.304	56.435
145	Provisión y colocación de contra piso	35.700	36.929	38.500	111.129	37.043
146	Colocación de carpeta para piso	35.700	36.882	38.500	111.082	37.027
147	Colocación de piso - PI5	117.300	175.000	126.500	418.800	139.600
148	Cambio y reposición de piso granito nacional (pulido)	153.000	144.720	165.000	462.720	154.240
149	Cambio y colocación de piso porcelanato símil existente	168.300	180.000	181.500	529.800	176.600
150	Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón.	80.580	91.728	86.900	259.208	86.403
151	Cambio y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas	80.580	80.500	86.900	247.980	82.660
152	Reparación de piso de hormigón	219.300	242.499	236.500	698.299	232.766
153	Provisión y colocación de zócalo PI5	61.200	59.500	66.000	186.700	62.233
154	Cambio y colocación de zócalo de granito.	53.040	60.060	57.200	170.300	56.767
155	Cambio y colocación de zócalo porcelanato.	48.960	54.600	52.800	156.360	52.120
156	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mastique de relleno s	92.820	71.715	100.100	264.635	88.212
157	Cambio y colocación de guardas de baños	86.700	118.950	93.500	299.150	99.717
158	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	87.720	102.700	94.600	285.020	95.007
159	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	107.100	118.950	115.500	341.550	113.850
160	Mampostería de 0,15 ladrillo común	96.900	117.000	104.500	318.400	106.133
161	Mampostería de 0,20 ladrillo común	112.200	143.000	121.000	376.200	125.400
162	Mampostería de 0,30 ladrillo común	137.700	171.600	148.500	457.800	152.600
163	Mampostería de 0,45 ladrillo común	188.700	195.000	203.500	587.200	195.733
164	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	188.700	238.550	203.500	630.750	210.250
165	Mantenimiento y reparación de aislación horizontal de muros	35.700	34.785	38.500	108.985	36.328
166	Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería exterior	92.820	118.950	100.100	311.870	103.957
167	Cambio y reposición de esquineros metálicos de terminación	96.900	110.500	104.500	311.900	103.967
168	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes	122.961	117.000	132.605	372.566	124.189
169	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	104.500	154.784	112.600	371.884	123.961
170	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	51.000	57.850	55.000	163.850	54.617
171	Mantenimiento de puerta de vidrio templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
172	Mantenimiento de ventana de vidrio Templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
173	Mantenimiento de ventanas tipo balancín	219.300	332.927	236.500	788.727	262.909
174	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta termin	255.000	238.550	275.000	768.550	256.183
175	Provisión, cambio y colocación de puertas placa de madera	765.612	630.630	825.660	2.221.902	740.634
176	Provisión, cambio y colocación de puertas tablero de madera	969.000	888.300	1.045.000	2.902.300	967.433
177	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	489.600	630.630	528.000	1.648.230	549.410
178	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	510.000	535.838	550.000	1.595.838	531.946
179	Provisión y colocación de marcos de madera según modelo extraído	418.200	455.994	451.000	1.325.194	441.731
180	Provisión y colocación de contramarcos de madera según modelo extraído	51.000	56.400	55.000	162.400	54.133
181	Provisión, Cambio y colocación de ventanas de vidrio templado de 8mm con perfila	697.000	888.300	734.400	2.319.700	773.233
182	Provisión y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materia	259.896	248.254	280.280	788.430	262.810
183	Provisión y colocación de puerta de vidrios tipo templados de 10 mm, con perfilaría	871.250	869.500	918.000	2.658.750	886.250
184	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	115.260	119.756	124.300	359.316	119.772
185	Pintura al látex con enduido exterior	48.960	53.110	52.800	154.870	51.623
186	Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	88.740	70.500	95.700	254.940	84.980
187	Pintura al látex con enduido interior	45.900	53.110	49.500	148.510	49.503
188	Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	149.940	154.500	161.700	466.140	155.380
189	Pintura de aberturas al barniz	42.840	40.890	46.200	129.930	43.310
190	Pintura de aberturas al látex.	35.700	23.242	38.500	97.442	32.481
191	Pintura de piso con pintura epoxi	112.200	91.000	121.000	324.200	108.067
192	Pintura de carpintería de madera al sintético.	42.840	51.700	46.200	140.740	46.913
193	Pintura de carpintería metálica al sintético.	45.900	40.890	49.500	136.290	45.430
194	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.	29.580	37.600	31.900	99.080	33.027
195	Pintura de cielorraso al látex.	35.700	37.600	38.500	111.800	37.267
196	Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muriático	20.400	26.080	22.000	68.480	22.827
197	Embutir cañerías de aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	188.700	225.600	203.500	617.800	205.933
198	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito pulido	958.800	1.100.000	1.034.000	3.092.800	1.030.933
199	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y te	122.400	123.610	132.000	378.010	126.003
200	Plateado de vidrios	153.000	107.630	165.000	425.630	141.877
201	Mantenimiento de barandas	255000	227.500	275.000	757.500	252.500
202	Provisión y colocación de barras de apoyo para discapacitados en baño	974.100	1.100.000	1.050.500	3.124.600	1.041.533

203	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra	153.000	139.750	165.000	457.750	152.583
204	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, rie	357.000	315.250	385.000	1.057.250	352.417
205	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	153.000	143.964	165.000	461.964	153.988
206	Trabajos de herrería en Gral.	122.400	159.409	132.000	413.809	137.936
207	Provisión y colocación de piedra triturada	188.700	169.165	203.500	561.365	187.122
208	Refuerzo de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3	2.448.000	1.988.100	2.640.000	7.076.100	2.358.700
209	Provisión y Colocación de losas prefabricadas	219.300	227.500	236.500	683.300	227.767
210	Refuerzo en fundación de hormigón armado de HºAº 80cm x 80cm	2.142.000	1.531.488	2.310.000	5.983.488	1.994.496
211	Refuerzo de hormigón armado Pilar de hormigón armado de 13cmx 20 cm	219.300	225.600	236.500	681.400	227.133
212	Refuerzo de hormigón armado Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x	255.000	250.787	275.000	780.787	260.262
213	Refuerzo en fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	494.700	455.994	533.500	1.484.194	494.731
214	Provisión, colocación y cambio de mamparas	295.800	319.548	319.000	934.348	311.449
215	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	394.625	455.994	415.800	1.266.419	422.140
216	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,00 m. De altura	466.375	345.079	491.400	1.302.854	434.285
217	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,50m. De altura	533.000	564.028	561.600	1.658.628	552.876
218	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	666.250	634.500	702.000	2.002.750	667.583
219	Cartel con leyenda de la dependencia en letra corpórea y logotipo de la Policía Nac	4.180.000	3.181.700	4.598.000	11.959.700	3.986.567

LOTE N° 4 MANTENIMIENTO Y REPARACION COMISARÍA 15.ª ASUNCIÓN

ITEM	Descripción de item	Presupuesto de Oferente(1) CGMV de Cristian Manuel Gonzales Viera.	ID-375376	Presupuesto de Oferente (3) YATYTAY S.A	Sumatoria	Precio Referencial
1	Remoción de artefactos eléctricos	25.500	17.640	27.500	70.640	23.547
2	Remoción De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	76.500	53.708	82.500	212.708	70.903
3	Remoción De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	55.080	37.989	59.400	152.469	50.823
4	Demolición de mampostería de 0,30	35.700	31.290	38.500	105.490	35.163
5	Demolición de mampostería de 0,20 cm	30.600	24.360	33.000	87.960	29.320
6	Demolición de mampostería de 0,15	25.500	20.790	27.500	73.790	24.597
7	Remoción De revoque (incluye retiro de escombros)	20.400	19.390	22.000	61.790	20.597
8	Remoción De revestido (incluye traslado de escombros)	20.400	14.406	22.000	56.806	18.935
9	Retiro de demoliciones de estructuras de H°A°	51.000	124.600	55.000	230.600	76.867
10	Desmonte de canaleta aérea externa	12.240	30.390	13.200	55.830	18.610
11	Desmonte de canaleta embutida aérea	15.300	9.100	16.500	40.900	13.633
12	Desmonte de bajada de chapa o PVC	10.200	10.850	11.000	32.050	10.683
13	Abrir vano en pared de 0,15 m	25.500	15.800	27.500	68.800	22.933
14	Abrir vano en pared de 0,20 m	30.600	15.631	33.000	79.231	26.410
15	Abrir vano en pared de 0,30 m	35.700	26.411	38.500	100.611	33.537
16	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	16.320	26.223	17.600	60.143	20.048
17	Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	45.900	44.800	49.500	140.200	46.733
18	Remoción de abertura (incluye la remoción y traslado de escombros)	40.800	30.723	44.000	115.523	38.508
19	De artefacto sanitarios (incluye la remoción y traslado de escombros)	45.900	14.294	49.500	109.694	36.565
20	Provisión de Contenedor para escombros	622.200	644.000	671.000	1.937.200	645.733
21	Relleno y compactación de suelo	86.700	66.500	93.500	246.700	82.233
22	Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
23	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	52.020	66.500	56.100	174.620	58.207
24	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	387.600	261.154	418.000	1.066.754	355.585
25	Construcción de registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	459.000	280.800	495.000	1.234.800	411.600
26	Construcción de registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	540.600	105.000	583.000	1.228.600	409.533
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	142.800	126.000	154.000	422.800	140.933
28	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco de ángulo de 20cm de ancho	153.000	261.154	165.000	579.154	193.051
29	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa e	397.800	297.976	429.000	1.124.776	374.925
30	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	112.200	132.120	121.000	365.320	121.773
31	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos de	255.000	126.000	275.000	656.000	218.667
32	Reparación de la aislación de pisos en baños.	56.100	98.000	60.500	214.600	71.533
33	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	86.700	277.305	93.500	457.505	152.502
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	86.700	175.000	93.500	355.200	118.400
35	Instalación y colocación de cañería de 150 mm.	96.900	95.040	104.500	296.440	98.813
36	Instalación y colocación de cañería de 100 mm.	71.400	65.584	77.000	213.984	71.328

37	Instalación y colocación de cañería de 50 mm.	51.000	65.584	55.000	171.584	57.195
38	Instalación y colocación de cañería de 40 mm.	51.000	60.375	55.000	166.375	55.458
39	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	795.600	962.990	858.000	2.616.590	872.197
40	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	52.020	54.000	56.100	162.120	54.040
41	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, repa	387.600	432.000	418.000	1.237.600	412.533
42	Provisión y cambio de canilla	193.800	153.245	209.000	556.045	185.348
43	Provisión y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.	377.400	134.307	407.077	918.784	306.261
44	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	578.340	259.049	623.700	1.461.089	487.030
45	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	85.680	105.000	92.400	283.080	94.360
46	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	357.000	175.000	385.000	917.000	305.667
47	Cambio y colocación de espejo del baño	186.660	162.000	201.300	549.960	183.320
48	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	153.000	128.100	165.000	446.100	148.700
49	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	306.000	210.000	330.000	846.000	282.000
50	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	255.000	175.000	275.000	705.000	235.000
51	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	224.400	105.000	242.000	571.400	190.467
52	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	204.000	256.900	220.000	680.900	226.967
53	Provisión y colocación cañerías para desagües para aire acondicionado	45.900	40.680	49.500	136.080	45.360
54	Trabajo de plomería en general solo mano de obra	357.000	280.800	385.000	1.022.800	340.933
55	Provisión y cambio de lámparas led 60x60 w	183.600	190.152	198.000	571.752	190.584
56	Provisión y cambio de lámparas led de 24 w	132.600	151.200	143.000	426.800	142.267
57	Provisión y cambio de lámparas led de 36 w	153.000	151.200	165.000	469.200	156.400
58	Provisión y colocación de plafón 24 w blanco	198.000	280.800	217.800	696.600	232.200
59	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	35.700	29.669	38.500	103.869	34.623
60	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	25.500	28.890	27.500	81.890	27.297
61	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 100 watts.	40.800	54.000	44.000	138.800	46.267
62	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acar	269.280	245.916	290.400	805.596	268.532
63	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercia	183.600	198.000	198.000	579.600	193.200
64	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
65	Provisión y colocación de boca para ventilador	142.800	103.831	154.000	400.631	133.544
66	Provisión y colocación de boca para aire acondicionado	183.600	150.605	198.000	532.205	177.402
67	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento	219.453	245.916	236.665	702.034	234.011
68	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	795.600	413.400	858.000	2.067.000	689.000
69	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos	538.764	362.043	581.020	1.481.827	493.942
70	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	693.400	513.947	747.879	1.955.226	651.742
71	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (di	428.400	362.043	462.000	1.252.443	417.481
72	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longi	544.000	413.400	586.949	1.544.349	514.783
73	Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	83.000	105.000	89.900	277.900	92.633
74	Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
75	Provisión y colocación de llave de tres punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
76	Provisión y Colocación de tomas tipo schucko	160.000	119.907	172.590	452.497	150.832
77	Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	48.000	43.680	52.063	143.743	47.914
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	230.000	373.513	248.864	852.377	284.126
79	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de	989.000	679.140	1.067.220	2.735.360	911.787
80	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	696.762	478.170	751.410	1.926.342	642.114
81	Provisión y colocación de Tablero Principal con barras RST para 24 llaves TM	1.927.800	840.000	2.079.000	4.846.800	1.615.600
82	Provisión y colocación de Tablero Secundario con barras RST para 16 llaves TM	1.162.000	2.254.052	1.254.088	4.670.140	1.556.713
83	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500/50K - Rec	4.314.600	3.948.000	4.653.000	12.915.600	4.305.200
84	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	117.300	119.907	126.500	363.707	121.236
85	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y ton	42.840	60.950	46.200	149.990	49.997
86	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	71.400	66.234	77.000	214.634	71.545
87	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	36.467	46.200	125.507	41.836
88	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	40.800	48.164	44.000	132.964	44.321
89	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	61.710	48.164	66.550	176.424	58.808
90	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	55.590	54.368	59.950	169.908	56.636
91	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	13.260	17.500	14.300	45.060	15.020
92	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	10.710	24.500	11.550	46.760	15.587
93	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	12.750	25.421	13.750	51.921	17.307
94	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	12.240	20.405	13.200	45.845	15.282
95	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	12.240	23.206	13.200	48.646	16.215
96	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	12.750	18.524	13.750	45.024	15.008
97	Provisión y colocación de electroductos liso de 1 embutidos	12.240	15.120	13.200	40.560	13.520

98	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa entr	13.056	15.120	14.080	42.256	14.085
99	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1 mm2	20.502	14.400	22.110	57.012	19.004
100	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1,5 mm2	21.420	29.400	23.100	73.920	24.640
101	Provisión y Colocación de cable multiflor de 2 mm2	23.900	28.000	25.800	77.700	25.900
102	Provisión y Colocación de cable multiflor de 4 mm2	33.600	42.350	36.400	112.350	37.450
103	Provisión y Colocación de cable multiflor de 6 mm2	38.148	38.150	41.140	117.438	39.146
104	Provisión y Colocación de cable multiflor de 10 mm2	45.200	52.562	48.752	146.514	48.838
105	Provisión y Colocación de cable multiflor de 16 mm2	50.184	32.222	54.120	136.526	45.509
106	Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mm2	20.502	19.363	22.110	61.975	20.658
107	Provisión y Colocación de cable de 2x2 mm2	21.624	39.357	23.320	84.301	28.100
108	Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo	24.300	19.363	26.279	69.942	23.314
109	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	70.100	73.055	75.600	218.755	72.918
110	Provisión y Colocación de cable NYY de 35 mm	23.900	19.363	25.850	69.113	23.038
111	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm para cables	30.800	39.357	33.880	104.037	34.679
112	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm para cables	38.500	32.610	42.350	113.460	37.820
113	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm para cables	82.500	66.500	90.750	239.750	79.917
114	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 100 mm de 3 mts de largo para c	137.700	157.500	148.500	443.700	147.900
115	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3 mts de largo para c	158.100	143.500	170.500	472.100	157.367
116	Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales débiles	1.887.000	1.828.000	2.035.000	5.750.000	1.916.667
117	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	137.700	166.950	148.500	453.150	151.050
118	Provisión y colocación de guña perimetral.	25.500	20.139	27.500	73.139	24.380
119	Provisión y colocación de cielorraso de cartón yeso a junta tomada.	117.300	165.600	126.500	409.400	136.467
120	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
121	Provisión y colocación de cielorraso de pvc	86.700	109.307	93.500	289.507	96.502
122	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
123	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	255.000	225.610	275.000	755.610	251.870
124	Provisión y colocación de malla en uniones de mamposterías y vigas/pilares	88.740	89.040	95.700	273.480	91.160
125	Mantenimiento y reparación de techo de teja (incluye provisión y colocación de m	255.000	238.500	275.000	768.500	256.167
126	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termo acústica	351.900	344.818	379.500	1.076.218	358.739
127	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	138.720	158.470	149.600	446.790	148.930
128	Servicio de enchapado con estaño, baveta en uniones chapa mampostería	207.060	238.500	223.300	668.860	222.953
129	Provisión y cambio de canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.	122.400	107.553	132.000	361.953	120.651
130	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	55.200	62.211	59.600	177.011	59.004
131	Mantenimiento de canaletas embutida.	56.600	57.942	61.039	175.581	58.527
132	Mantenimiento de canaletas de alero.	57.000	47.438	61.534	165.972	55.324
133	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 33 cm	76.500	89.810	82.500	248.810	82.937
134	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño PVC de 100 mm	66.300	60.200	71.500	198.000	66.000
135	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	86.700	80.500	93.500	260.700	86.900
136	Reparación de filtración y humedad en paredes interior y exterior	153.000	160.924	165.000	478.924	159.641
137	Reparación de roturas de paredes con en varillado.	107.100	135.044	115.500	357.644	119.215
138	Revoque interior/exterior de pilares y vigas con hidrófugo	45.900	64.400	49.500	159.800	53.267
139	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	117.300	160.924	126.500	404.724	134.908
140	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	38.760	36.419	41.800	116.979	38.993
141	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	30.600	47.393	33.000	110.993	36.998
142	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios)	127.500	133.225	137.500	398.225	132.742
143	Texturado	81.600	76.527	88.000	246.127	82.042
144	Provisión y colocación de ladrillos de vidrio	55.284	54.400	59.620	169.304	56.435
145	Provisión y colocación de contra piso	35.700	36.929	38.500	111.129	37.043
146	Colocación de carpeta para piso	35.700	36.882	38.500	111.082	37.027
147	Colocación de piso - PI5	117.300	175.000	126.500	418.800	139.600
148	Cambio y reposición de piso granito nacional (pulido)	153.000	144.720	165.000	462.720	154.240
149	Cambio y colocación de piso porcelanato símil existente	168.300	180.000	181.500	529.800	176.600
150	Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón.	80.580	91.728	86.900	259.208	86.403
151	Cambio y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas	80.580	80.500	86.900	247.980	82.660
152	Reparación de piso de hormigón	219.300	242.499	236.500	698.299	232.766
153	Provisión y colocación de zócalo PI5	61.200	59.500	66.000	186.700	62.233
154	Cambio y colocación de zócalo de granito.	53.040	60.060	57.200	170.300	56.767
155	Cambio y colocación de zócalo porcelanato.	48.960	54.600	52.800	156.360	52.120
156	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mastique de relleno s	92.820	71.715	100.100	264.635	88.212
157	Cambio y colocación de guardas de baños	86.700	118.950	93.500	299.150	99.717
158	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	87.720	102.700	94.600	285.020	95.007

159	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	107.100	118.950	115.500	341.550	113.850
160	Mampostería de 0,15 ladrillo común	96.900	117.000	104.500	318.400	106.133
161	Mampostería de 0,20 ladrillo común	112.200	143.000	121.000	376.200	125.400
162	Mampostería de 0,30 ladrillo común	137.700	171.600	148.500	457.800	152.600
163	Mampostería de 0,45 ladrillo común	188.700	195.000	203.500	587.200	195.733
164	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	188.700	238.550	203.500	630.750	210.250
165	Mantenimiento y reparación de aislación horizontal de muros	35.700	34.785	38.500	108.985	36.328
166	Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería exterior	92.820	118.950	100.100	311.870	103.957
167	Cambio y reposición de esquineros metálicos de terminación	96.900	110.500	104.500	311.900	103.967
168	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes	122.961	117.000	132.605	372.566	124.189
169	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	104.500	154.784	112.600	371.884	123.961
170	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	51.000	57.850	55.000	163.850	54.617
171	Mantenimiento de puerta de vidrio templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
172	Mantenimiento de ventana de vidrio Templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
173	Mantenimiento de ventanas tipo balancín	219.300	332.927	236.500	788.727	262.909
174	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta termin	255.000	238.550	275.000	768.550	256.183
175	Provisión, cambio y colocación de puertas placa de madera	765.612	630.630	825.660	2.221.902	740.634
176	Provisión, cambio y colocación de puertas tablero de madera	969.000	888.300	1.045.000	2.902.300	967.433
177	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	489.600	630.630	528.000	1.648.230	549.410
178	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	510.000	535.838	550.000	1.595.838	531.946
179	Provisión y colocación de marcos de madera según modelo extraído	418.200	455.994	451.000	1.325.194	441.731
180	Provisión y colocación de contramarcos de madera según modelo extraído	51.000	56.400	55.000	162.400	54.133
181	Provisión, Cambio y colocación de ventanas de vidrio templado de 8mm con perfila	697.000	888.300	734.400	2.319.700	773.233
182	Provisión y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materia	259.896	248.254	280.280	788.430	262.810
183	Provisión y colocación de puerta de vidrios tipo templados de 10 mm, con perfilaría	871.250	869.500	918.000	2.658.750	886.250
184	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	115.260	119.756	124.300	359.316	119.772
185	Pintura al látex con enduido exterior	48.960	53.110	52.800	154.870	51.623
186	Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	88.740	70.500	95.700	254.940	84.980
187	Pintura al látex con enduido interior	45.900	53.110	49.500	148.510	49.503
188	Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	149.940	154.500	161.700	466.140	155.380
189	Pintura de aberturas al barniz	42.840	40.890	46.200	129.930	43.310
190	Pintura de aberturas al látex.	35.700	23.242	38.500	97.442	32.481
191	Pintura de piso con pintura epoxi	112.200	91.000	121.000	324.200	108.067
192	Pintura de carpintería de madera al sintético.	42.840	51.700	46.200	140.740	46.913
193	Pintura de carpintería metálica al sintético.	45.900	40.890	49.500	136.290	45.430
194	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.	29.580	37.600	31.900	99.080	33.027
195	Pintura de cielorraso al látex.	35.700	37.600	38.500	111.800	37.267
196	Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muriático	20.400	26.080	22.000	68.480	22.827
197	Embutir cañerías de aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	188.700	225.600	203.500	617.800	205.933
198	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito pulido	958.800	1.100.000	1.034.000	3.092.800	1.030.933
199	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y te	122.400	123.610	132.000	378.010	126.003
200	Plateado de vidrios	153.000	107.630	165.000	425.630	141.877
201	Mantenimiento de barandas	255000	227.500	275.000	757.500	252.500
202	Provisión y colocación de barras de apoyo para discapacitados en baño	974.100	1.100.000	1.050.500	3.124.600	1.041.533
203	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra	153.000	139.750	165.000	457.750	152.583
204	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, rie	357.000	315.250	385.000	1.057.250	352.417
205	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	153.000	143.964	165.000	461.964	153.988
206	Trabajos de herrería en Gral.	122.400	159.409	132.000	413.809	137.936
207	Provisión y colocación de piedra triturada	188.700	169.165	203.500	561.365	187.122
208	Refuerzo de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3	2.448.000	1.988.100	2.640.000	7.076.100	2.358.700
209	Provisión y Colocación de losas prefabricadas	219.300	227.500	236.500	683.300	227.767
210	Refuerzo en fundación de hormigón armado de HºAº 80cm x 80cm	2.142.000	1.531.488	2.310.000	5.983.488	1.994.496
211	Refuerzo de hormigón armado Pilar de hormigón armado de 13cmx 20 cm	219.300	225.600	236.500	681.400	227.133
212	Refuerzo de hormigón armado Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x	255.000	250.787	275.000	780.787	260.262
213	Refuerzo en fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	494.700	455.994	533.500	1.484.194	494.731
214	Provisión, colocación y cambio de mamparas	295.800	319.548	319.000	934.348	311.449
215	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	394.625	455.994	415.800	1.266.419	422.140
216	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,00 m. De altura	466.375	345.079	491.400	1.302.854	434.285
217	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,50m. De altura	533.000	564.028	561.600	1.658.628	552.876
218	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	666.250	634.500	702.000	2.002.750	667.583
219	Cartel con leyenda de la dependencia en letra corpórea y logotipo de la Policía Nac	4.180.000	3.181.700	4.598.000	11.959.700	3.986.567

LOTE N° 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPARTAMENTO JUDICIAL FEMENINO						
ITEM	Descripción de item	Presupuesto de Oferente(1) CGMV de Cristian Manuel Gonzales Viera.	ID-375376	Presupuesto de Oferente (3) YATYTAY S.A	Sumatoria	Precio Referencial
1	Remoción de artefactos eléctricos	25.500	17.640	27.500	70.640	23.547
2	Remoción De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	76.500	53.708	82.500	212.708	70.903
3	Remoción De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	55.080	37.989	59.400	152.469	50.823
4	Demolición de mampostería de 0,30	35.700	31.290	38.500	105.490	35.163
5	Demolición de mampostería de 0,20 cm	30.600	24.360	33.000	87.960	29.320
6	Demolición de mampostería de 0,15	25.500	20.790	27.500	73.790	24.597
7	Remoción De revoque (incluye retiro de escombros)	20.400	19.390	22.000	61.790	20.597
8	Remoción De revestido (incluye traslado de escombros)	20.400	14.406	22.000	56.806	18.935
9	Retiro de demoliciones de estructuras de H°A°	51.000	124.600	55.000	230.600	76.867
10	Desmonte de canaleta aérea externa	12.240	30.390	13.200	55.830	18.610
11	Desmonte de canaleta embutida aérea	15.300	9.100	16.500	40.900	13.633
12	Desmonte de bajada de chapa o PVC	10.200	10.850	11.000	32.050	10.683
13	Abrir vano en pared de 0,15 m	25.500	15.800	27.500	68.800	22.933
14	Abrir vano en pared de 0,20 m	30.600	15.631	33.000	79.231	26.410
15	Abrir vano en pared de 0,30 m	35.700	26.411	38.500	100.611	33.537
16	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	16.320	26.223	17.600	60.143	20.048
17	Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	45.900	44.800	49.500	140.200	46.733
18	Remoción de abertura (incluye la remoción y traslado de escombros)	40.800	30.723	44.000	115.523	38.508
19	De artefacto sanitarios (incluye la remoción y traslado de escombros)	45.900	14.294	49.500	109.694	36.565
20	Provisión de Contenedor para escombros	622.200	644.000	671.000	1.937.200	645.733
21	Relleno y compactación de suelo	86.700	66.500	93.500	246.700	82.233
22	Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
23	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	52.020	66.500	56.100	174.620	58.207
24	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	387.600	261.154	418.000	1.066.754	355.585
25	Construcción de registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	459.000	280.800	495.000	1.234.800	411.600
26	Construcción de registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	540.600	105.000	583.000	1.228.600	409.533
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	142.800	126.000	154.000	422.800	140.933
28	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco de ángulo de 20cm de ancho	153.000	261.154	165.000	579.154	193.051
29	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa e	397.800	297.976	429.000	1.124.776	374.925
30	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	112.200	132.120	121.000	365.320	121.773
31	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos de	255.000	126.000	275.000	656.000	218.667
32	Reparación de la aislación de pisos en baños.	56.100	98.000	60.500	214.600	71.533
33	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	86.700	277.305	93.500	457.505	152.502
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	86.700	175.000	93.500	355.200	118.400
35	Instalación y colocación de cañería de 150 mm.	96.900	95.040	104.500	296.440	98.813
36	Instalación y colocación de cañería de 100 mm.	71.400	65.584	77.000	213.984	71.328
37	Instalación y colocación de cañería de 50 mm.	51.000	65.584	55.000	171.584	57.195
38	Instalación y colocación de cañería de 40 mm.	51.000	60.375	55.000	166.375	55.458
39	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	795.600	962.990	858.000	2.616.590	872.197
40	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	52.020	54.000	56.100	162.120	54.040
41	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, repa	387.600	432.000	418.000	1.237.600	412.533
42	Provisión y cambio de canilla	193.800	153.245	209.000	556.045	185.348
43	Provisión y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.	377.400	134.307	407.077	918.784	306.261
44	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	578.340	259.049	623.700	1.461.089	487.030
45	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	85.680	105.000	92.400	283.080	94.360
46	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	357.000	175.000	385.000	917.000	305.667
47	Cambio y colocación de espejo del baño	186.660	162.000	201.300	549.960	183.320
48	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	153.000	128.100	165.000	446.100	148.700
49	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	306.000	210.000	330.000	846.000	282.000
50	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	255.000	175.000	275.000	705.000	235.000
51	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	224.400	105.000	242.000	571.400	190.467
52	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	204.000	256.900	220.000	680.900	226.967
53	Provisión y colocación cañerías para desagües para aire acondicionado	45.900	40.680	49.500	136.080	45.360
54	Trabajo de plomería en general solo mano de obra	357.000	280.800	385.000	1.022.800	340.933

55	Provisión y cambio de lámparas led 60x60 w	183.600	190.152	198.000	571.752	190.584
56	Provisión y cambio de lámparas led de 24 w	132.600	151.200	143.000	426.800	142.267
57	Provisión y cambio de lámparas led de 36 w	153.000	151.200	165.000	469.200	156.400
58	Provisión y colocación de plafón 24 w blanco	198.000	280.800	217.800	696.600	232.200
59	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	35.700	29.669	38.500	103.869	34.623
60	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	25.500	28.890	27.500	81.890	27.297
61	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 100 watts.	40.800	54.000	44.000	138.800	46.267
62	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acar	269.280	245.916	290.400	805.596	268.532
63	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercia	183.600	198.000	198.000	579.600	193.200
64	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
65	Provisión y colocación de boca para ventilador	142.800	103.831	154.000	400.631	133.544
66	Provisión y colocación de boca para aire acondicionado	183.600	150.605	198.000	532.205	177.402
67	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento	219.453	245.916	236.665	702.034	234.011
68	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	795.600	413.400	858.000	2.067.000	689.000
69	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos	538.764	362.043	581.020	1.481.827	493.942
70	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	693.400	513.947	747.879	1.955.226	651.742
71	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (di	428.400	362.043	462.000	1.252.443	417.481
72	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longi	544.000	413.400	586.949	1.544.349	514.783
73	Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	83.000	105.000	89.900	277.900	92.633
74	Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
75	Provisión y colocación de llave de tres punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
76	Provisión y Colocación de tomas tipo schucko	160.000	119.907	172.590	452.497	150.832
77	Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	48.000	43.680	52.063	143.743	47.914
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	230.000	373.513	248.864	852.377	284.126
79	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de	989.000	679.140	1.067.220	2.735.360	911.787
80	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	696.762	478.170	751.410	1.926.342	642.114
81	Provisión y colocación de Tablero Principal con barras RST para 24 llaves TM	1.927.800	840.000	2.079.000	4.846.800	1.615.600
82	Provisión y colocación de Tablero Secundario con barras RST para 16 llaves TM	1.162.000	2.254.052	1.254.088	4.670.140	1.556.713
83	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500/50K - Reg	4.314.600	3.948.000	4.653.000	12.915.600	4.305.200
84	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	117.300	119.907	126.500	363.707	121.236
85	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	60.950	46.200	149.990	49.997
86	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	71.400	66.234	77.000	214.634	71.545
87	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	36.467	46.200	125.507	41.836
88	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	40.800	48.164	44.000	132.964	44.321
89	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	61.710	48.164	66.550	176.424	58.808
90	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	55.590	54.368	59.950	169.908	56.636
91	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	13.260	17.500	14.300	45.060	15.020
92	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	10.710	24.500	11.550	46.760	15.587
93	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	12.750	25.421	13.750	51.921	17.307
94	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	12.240	20.405	13.200	45.845	15.282
95	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	12.240	23.206	13.200	48.646	16.215
96	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	12.750	18.524	13.750	45.024	15.008
97	Provisión y colocación de electroductos liso de 1 embutidos	12.240	15.120	13.200	40.560	13.520
98	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa entr	13.056	15.120	14.080	42.256	14.085
99	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1 mm2	20.502	14.400	22.110	57.012	19.004
100	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1,5 mm2	21.420	29.400	23.100	73.920	24.640
101	Provisión y Colocación de cable multiflor de 2 mm2	23.900	28.000	25.800	77.700	25.900
102	Provisión y Colocación de cable multiflor de 4 mm2	33.600	42.350	36.400	112.350	37.450
103	Provisión y Colocación de cable multiflor de 6 mm2	38.148	38.150	41.140	117.438	39.146
104	Provisión y Colocación de cable multiflor de 10 mm2	45.200	52.562	48.752	146.514	48.838
105	Provisión y Colocación de cable multiflor de 16 mm2	50.184	32.222	54.120	136.526	45.509
106	Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mm2	20.502	19.363	22.110	61.975	20.658
107	Provisión y Colocación de cable de 2x2 mm2	21.624	39.357	23.320	84.301	28.100
108	Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo	24.300	19.363	26.279	69.942	23.314
109	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	70.100	73.055	75.600	218.755	72.918
110	Provisión y Colocación de cable NYY de 35 mm	23.900	19.363	25.850	69.113	23.038
111	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm para cables	30.800	39.357	33.880	104.037	34.679
112	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm para cables	38.500	32.610	42.350	113.460	37.820
113	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm para cables	82.500	66.500	90.750	239.750	79.917
114	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 100 mm de 3 mts de largo para c	137.700	157.500	148.500	443.700	147.900
115	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3 mts de largo para c	158.100	143.500	170.500	472.100	157.367

116	Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales débiles	1.887.000	1.828.000	2.035.000	5.750.000	1.916.667
117	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	137.700	166.950	148.500	453.150	151.050
118	Provisión y colocación de guña perimetral.	25.500	20.139	27.500	73.139	24.380
119	Provisión y colocación de cielorraso de cartón yeso a junta tomada.	117.300	165.600	126.500	409.400	136.467
120	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
121	Provisión y colocación de cielorraso de pvc	86.700	109.307	93.500	289.507	96.502
122	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
123	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	255.000	225.610	275.000	755.610	251.870
124	Provisión y colocación de malla en uniones de mamposterías y vigas/pilares	88.740	89.040	95.700	273.480	91.160
125	Mantenimiento y reparación de techo de teja (incluye provisión y colocación de m	255.000	238.500	275.000	768.500	256.167
126	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termo acústica	351.900	344.818	379.500	1.076.218	358.739
127	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	138.720	158.470	149.600	446.790	148.930
128	Servicio de enchapado con estaño, baveta en uniones chapa mampostería	207.060	238.500	223.300	668.860	222.953
129	Provisión y cambio de canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.	122.400	107.553	132.000	361.953	120.651
130	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	55.200	62.211	59.600	177.011	59.004
131	Mantenimiento de canaletas embutida.	56.600	57.942	61.039	175.581	58.527
132	Mantenimiento de canaletas de alero.	57.000	47.438	61.534	165.972	55.324
133	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 33 cm	76.500	89.810	82.500	248.810	82.937
134	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño PVC de 100 mm	66.300	60.200	71.500	198.000	66.000
135	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	86.700	80.500	93.500	260.700	86.900
136	Reparación de filtración y humedad en paredes interior y exterior	153.000	160.924	165.000	478.924	159.641
137	Reparación de roturas de paredes con en varillado.	107.100	135.044	115.500	357.644	119.215
138	Revoque interior/exterior de pilares y vigas con hidrófugo	45.900	64.400	49.500	159.800	53.267
139	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	117.300	160.924	126.500	404.724	134.908
140	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	38.760	36.419	41.800	116.979	38.993
141	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	30.600	47.393	33.000	110.993	36.998
142	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios)	127.500	133.225	137.500	398.225	132.742
143	Texturado	81.600	76.527	88.000	246.127	82.042
144	Provisión y colocación de ladrillos de vidrio	55.284	54.400	59.620	169.304	56.435
145	Provisión y colocación de contra piso	35.700	36.929	38.500	111.129	37.043
146	Colocación de carpeta para piso	35.700	36.882	38.500	111.082	37.027
147	Colocación de piso - PI5	117.300	175.000	126.500	418.800	139.600
148	Cambio y reposición de piso granito nacional (pulido)	153.000	144.720	165.000	462.720	154.240
149	Cambio y colocación de piso porcelanato símil existente	168.300	180.000	181.500	529.800	176.600
150	Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón.	80.580	91.728	86.900	259.208	86.403
151	Cambio y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas	80.580	80.500	86.900	247.980	82.660
152	Reparación de piso de hormigón	219.300	242.499	236.500	698.299	232.766
153	Provisión y colocación de zócalo PI5	61.200	59.500	66.000	186.700	62.233
154	Cambio y colocación de zócalo de granito.	53.040	60.060	57.200	170.300	56.767
155	Cambio y colocación de zócalo porcelanato.	48.960	54.600	52.800	156.360	52.120
156	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mastique de relleno s	92.820	71.715	100.100	264.635	88.212
157	Cambio y colocación de guardas de baños	86.700	118.950	93.500	299.150	99.717
158	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	87.720	102.700	94.600	285.020	95.007
159	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	107.100	118.950	115.500	341.550	113.850
160	Mampostería de 0,15 ladrillo común	96.900	117.000	104.500	318.400	106.133
161	Mampostería de 0,20 ladrillo común	112.200	143.000	121.000	376.200	125.400
162	Mampostería de 0,30 ladrillo común	137.700	171.600	148.500	457.800	152.600
163	Mampostería de 0,45 ladrillo común	188.700	195.000	203.500	587.200	195.733
164	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	188.700	238.550	203.500	630.750	210.250
165	Mantenimiento y reparación de aislación horizontal de muros	35.700	34.785	38.500	108.985	36.328
166	Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería exterior	92.820	118.950	100.100	311.870	103.957
167	Cambio y reposición de esquineros metálicos de terminación	96.900	110.500	104.500	311.900	103.967
168	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes	122.961	117.000	132.605	372.566	124.189
169	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	104.500	154.784	112.600	371.884	123.961
170	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	51.000	57.850	55.000	163.850	54.617
171	Mantenimiento de puerta de vidrio templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
172	Mantenimiento de ventana de vidrio Templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
173	Mantenimiento de ventanas tipo balancín	219.300	332.927	236.500	788.727	262.909
174	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta termin	255.000	238.550	275.000	768.550	256.183
175	Provisión, cambio y colocación de puertas placa de madera	765.612	630.630	825.660	2.221.902	740.634
176	Provisión, cambio y colocación de puertas tablero de madera	969.000	888.300	1.045.000	2.902.300	967.433

177	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	489.600	630.630	528.000	1.648.230	549.410
178	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	510.000	535.838	550.000	1.595.838	531.946
179	Provisión y colocación de marcos de madera según modelo extraído	418.200	455.994	451.000	1.325.194	441.731
180	Provisión y colocación de contramarcos de madera según modelo extraído	51.000	56.400	55.000	162.400	54.133
181	Provisión, Cambio y colocación de ventanas de vidrio templado de 8mm con perfila	697.000	888.300	734.400	2.319.700	773.233
182	Provisión y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materia	259.896	248.254	280.280	788.430	262.810
183	Provisión y colocación de puerta de vidrios tipo templados de 10 mm, con perfilaría	871.250	869.500	918.000	2.658.750	886.250
184	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	115.260	119.756	124.300	359.316	119.772
185	Pintura al látex con enduido exterior	48.960	53.110	52.800	154.870	51.623
186	Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	88.740	70.500	95.700	254.940	84.980
187	Pintura al látex con enduido interior	45.900	53.110	49.500	148.510	49.503
188	Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	149.940	154.500	161.700	466.140	155.380
189	Pintura de aberturas al barniz	42.840	40.890	46.200	129.930	43.310
190	Pintura de aberturas al látex.	35.700	23.242	38.500	97.442	32.481
191	Pintura de piso con pintura epoxi	112.200	91.000	121.000	324.200	108.067
192	Pintura de carpintería de madera al sintético.	42.840	51.700	46.200	140.740	46.913
193	Pintura de carpintería metálica al sintético.	45.900	40.890	49.500	136.290	45.430
194	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.	29.580	37.600	31.900	99.080	33.027
195	Pintura de cielorraso al látex.	35.700	37.600	38.500	111.800	37.267
196	Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muriático	20.400	26.080	22.000	68.480	22.827
197	Embutir cañerías de aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	188.700	225.600	203.500	617.800	205.933
198	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito pulido	958.800	1.100.000	1.034.000	3.092.800	1.030.933
199	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y te	122.400	123.610	132.000	378.010	126.003
200	Plateado de vidrios	153.000	107.630	165.000	425.630	141.877
201	Mantenimiento de barandas	255000	227.500	275.000	757.500	252.500
202	Provisión y colocación de barras de apoyo para discapacitados en baño	974.100	1.100.000	1.050.500	3.124.600	1.041.533
203	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra	153.000	139.750	165.000	457.750	152.583
204	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, rie	357.000	315.250	385.000	1.057.250	352.417
205	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	153.000	143.964	165.000	461.964	153.988
206	Trabajos de herrería en Gral.	122.400	159.409	132.000	413.809	137.936
207	Provisión y colocación de piedra triturada	188.700	169.165	203.500	561.365	187.122
208	Refuerzo de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3	2.448.000	1.988.100	2.640.000	7.076.100	2.358.700
209	Provisión y Colocación de losas prefabricadas	219.300	227.500	236.500	683.300	227.767
210	Refuerzo en fundación de hormigón armado de HºAº 80cm x 80cm	2.142.000	1.531.488	2.310.000	5.983.488	1.994.496
211	Refuerzo de hormigón armado Pilar de hormigón armado de 13cmx 20 cm	219.300	225.600	236.500	681.400	227.133
212	Refuerzo de hormigón armado Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x	255.000	250.787	275.000	780.787	260.262
213	Refuerzo en fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	494.700	455.994	533.500	1.484.194	494.731
214	Provisión, colocación y cambio de mamparas	295.800	319.548	319.000	934.348	311.449
215	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	394.625	455.994	415.800	1.266.419	422.140
216	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,00 m. De altura	466.375	345.079	491.400	1.302.854	434.285
217	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,50m. De altura	533.000	564.028	561.600	1.658.628	552.876
218	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	666.250	634.500	702.000	2.002.750	667.583
219	Cartel con leyenda de la dependencia en letra corpórea y logotipo de la Policía Nac	4.180.000	3.181.700	4.598.000	11.959.700	3.986.567

LOTE N° 6 MANTENIMIENTO Y REPARACION COMISARÍA 20.ª J. AUGUSTO SALDIVAR

ITEM	Descripción de item	Presupuesto de Oferente(1) CGMV de Cristian Manuel Gonzales Viera.	ID-375376	Presupuesto de Oferente (3) YATYTAY S.A	Sumatoria	Precio Referencial
1	Remoción de artefactos eléctricos	25.500	17.640	27.500	70.640	23.547
2	Remoción De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	76.500	53.708	82.500	212.708	70.903
3	Remoción De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	55.080	37.989	59.400	152.469	50.823
4	Demolición de mampostería de 0,30	35.700	31.290	38.500	105.490	35.163
5	Demolición de mampostería de 0,20 cm	30.600	24.360	33.000	87.960	29.320
6	Demolición de mampostería de 0,15	25.500	20.790	27.500	73.790	24.597
7	Remoción De revoque (incluye retiro de escombros)	20.400	19.390	22.000	61.790	20.597
8	Remoción De revestido (incluye traslado de escombros)	20.400	14.406	22.000	56.806	18.935
9	Retiro de demoliciones de estructuras de H°A°	51.000	124.600	55.000	230.600	76.867
10	Desmonte de canaleta aérea externa	12.240	30.390	13.200	55.830	18.610
11	Desmonte de canaleta embutida aérea	15.300	9.100	16.500	40.900	13.633
12	Desmonte de bajada de chapa o PVC	10.200	10.850	11.000	32.050	10.683

13	Abrir vano en pared de 0,15 m	25.500	15.800	27.500	68.800	22.933
14	Abrir vano en pared de 0,20 m	30.600	15.631	33.000	79.231	26.410
15	Abrir vano en pared de 0,30 m	35.700	26.411	38.500	100.611	33.537
16	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	16.320	26.223	17.600	60.143	20.048
17	Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	45.900	44.800	49.500	140.200	46.733
18	Remoción de abertura (incluye la remoción y traslado de escombros)	40.800	30.723	44.000	115.523	38.508
19	De artefacto sanitarios (incluye la remoción y traslado de escombros)	45.900	14.294	49.500	109.694	36.565
20	Provisión de Contenedor para escombros	622.200	644.000	671.000	1.937.200	645.733
21	Relleno y compactación de suelo	86.700	66.500	93.500	246.700	82.233
22	Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
23	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	52.020	66.500	56.100	174.620	58.207
24	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	387.600	261.154	418.000	1.066.754	355.585
25	Construcción de registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	459.000	280.800	495.000	1.234.800	411.600
26	Construcción de registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	540.600	105.000	583.000	1.228.600	409.533
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	142.800	126.000	154.000	422.800	140.933
28	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco de ángulo de 20cm de ancho	153.000	261.154	165.000	579.154	193.051
29	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa e	397.800	297.976	429.000	1.124.776	374.925
30	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	112.200	132.120	121.000	365.320	121.773
31	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos de	255.000	126.000	275.000	656.000	218.667
32	Reparación de la aislación de pisos en baños.	56.100	98.000	60.500	214.600	71.533
33	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	86.700	277.305	93.500	457.505	152.502
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	86.700	175.000	93.500	355.200	118.400
35	Instalación y colocación de cañería de 150 mm.	96.900	95.040	104.500	296.440	98.813
36	Instalación y colocación de cañería de 100 mm.	71.400	65.584	77.000	213.984	71.328
37	Instalación y colocación de cañería de 50 mm.	51.000	65.584	55.000	171.584	57.195
38	Instalación y colocación de cañería de 40 mm.	51.000	60.375	55.000	166.375	55.458
39	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	795.600	962.990	858.000	2.616.590	872.197
40	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	52.020	54.000	56.100	162.120	54.040
41	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, repa	387.600	432.000	418.000	1.237.600	412.533
42	Provisión y cambio de canilla	193.800	153.245	209.000	556.045	185.348
43	Provisión y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.	377.400	134.307	407.077	918.784	306.261
44	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	578.340	259.049	623.700	1.461.089	487.030
45	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	85.680	105.000	92.400	283.080	94.360
46	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	357.000	175.000	385.000	917.000	305.667
47	Cambio y colocación de espejo del baño	186.660	162.000	201.300	549.960	183.320
48	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	153.000	128.100	165.000	446.100	148.700
49	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	306.000	210.000	330.000	846.000	282.000
50	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	255.000	175.000	275.000	705.000	235.000
51	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	224.400	105.000	242.000	571.400	190.467
52	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	204.000	256.900	220.000	680.900	226.967
53	Provisión y colocación cañerías para desagües para aire acondicionado	45.900	40.680	49.500	136.080	45.360
54	Trabajo de plomería en general solo mano de obra	357.000	280.800	385.000	1.022.800	340.933
55	Provisión y cambio de lámparas led 60x60 w	183.600	190.152	198.000	571.752	190.584
56	Provisión y cambio de lámparas led de 24 w	132.600	151.200	143.000	426.800	142.267
57	Provisión y cambio de lámparas led de 36 w	153.000	151.200	165.000	469.200	156.400
58	Provisión y colocación de plafón 24 w blanco	198.000	280.800	217.800	696.600	232.200
59	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	35.700	29.669	38.500	103.869	34.623
60	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	25.500	28.890	27.500	81.890	27.297
61	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 100 watts.	40.800	54.000	44.000	138.800	46.267
62	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acar	269.280	245.916	290.400	805.596	268.532
63	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercia	183.600	198.000	198.000	579.600	193.200
64	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
65	Provisión y colocación de boca para ventilador	142.800	103.831	154.000	400.631	133.544
66	Provisión y colocación de boca para aire acondicionado	183.600	150.605	198.000	532.205	177.402
67	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento	219.453	245.916	236.665	702.034	234.011
68	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	795.600	413.400	858.000	2.067.000	689.000
69	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos	538.764	362.043	581.020	1.481.827	493.942
70	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	693.400	513.947	747.879	1.955.226	651.742
71	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (di	428.400	362.043	462.000	1.252.443	417.481
72	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longi	544.000	413.400	586.949	1.544.349	514.783
73	Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	83.000	105.000	89.900	277.900	92.633

74	Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
75	Provisión y colocación de llave de tres punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
76	Provisión y Colocación de tomas tipo schucko	160.000	119.907	172.590	452.497	150.832
77	Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	48.000	43.680	52.063	143.743	47.914
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	230.000	373.513	248.864	852.377	284.126
79	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de	989.000	679.140	1.067.220	2.735.360	911.787
80	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	696.762	478.170	751.410	1.926.342	642.114
81	Provisión y colocación de Tablero Principal con barras RST para 24 llaves TM	1.927.800	840.000	2.079.000	4.846.800	1.615.600
82	Provisión y colocación de Tablero Secundario con barras RST para 16 llaves TM	1.162.000	2.254.052	1.254.088	4.670.140	1.556.713
83	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500/50K - Reg	4.314.600	3.948.000	4.653.000	12.915.600	4.305.200
84	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	117.300	119.907	126.500	363.707	121.236
85	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	60.950	46.200	149.990	49.997
86	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	71.400	66.234	77.000	214.634	71.545
87	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	36.467	46.200	125.507	41.836
88	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	40.800	48.164	44.000	132.964	44.321
89	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	61.710	48.164	66.550	176.424	58.808
90	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	55.590	54.368	59.950	169.908	56.636
91	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	13.260	17.500	14.300	45.060	15.020
92	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	10.710	24.500	11.550	46.760	15.587
93	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	12.750	25.421	13.750	51.921	17.307
94	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	12.240	20.405	13.200	45.845	15.282
95	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	12.240	23.206	13.200	48.646	16.215
96	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	12.750	18.524	13.750	45.024	15.008
97	Provisión y colocación de electroductos liso de 1 embutidos	12.240	15.120	13.200	40.560	13.520
98	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa entr	13.056	15.120	14.080	42.256	14.085
99	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1 mm2	20.502	14.400	22.110	57.012	19.004
100	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1,5 mm2	21.420	29.400	23.100	73.920	24.640
101	Provisión y Colocación de cable multiflor de 2 mm2	23.900	28.000	25.800	77.700	25.900
102	Provisión y Colocación de cable multiflor de 4 mm2	33.600	42.350	36.400	112.350	37.450
103	Provisión y Colocación de cable multiflor de 6 mm2	38.148	38.150	41.140	117.438	39.146
104	Provisión y Colocación de cable multiflor de 10 mm2	45.200	52.562	48.752	146.514	48.838
105	Provisión y Colocación de cable multiflor de 16 mm2	50.184	32.222	54.120	136.526	45.509
106	Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mm2	20.502	19.363	22.110	61.975	20.658
107	Provisión y Colocación de cable de 2x2 mm2	21.624	39.357	23.320	84.301	28.100
108	Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo	24.300	19.363	26.279	69.942	23.314
109	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	70.100	73.055	75.600	218.755	72.918
110	Provisión y Colocación de cable NYY de 35 mm	23.900	19.363	25.850	69.113	23.038
111	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm para cables	30.800	39.357	33.880	104.037	34.679
112	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm para cables	38.500	32.610	42.350	113.460	37.820
113	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm para cables	82.500	66.500	90.750	239.750	79.917
114	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 100 mm de 3 mts de largo para c	137.700	157.500	148.500	443.700	147.900
115	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3 mts de largo para c	158.100	143.500	170.500	472.100	157.367
116	Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales débiles	1.887.000	1.828.000	2.035.000	5.750.000	1.916.667
117	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	137.700	166.950	148.500	453.150	151.050
118	Provisión y colocación de guña perimetral.	25.500	20.139	27.500	73.139	24.380
119	Provisión y colocación de cielorraso de cartón yeso a junta tomada.	117.300	165.600	126.500	409.400	136.467
120	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
121	Provisión y colocación de cielorraso de pvc	86.700	109.307	93.500	289.507	96.502
122	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
123	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	255.000	225.610	275.000	755.610	251.870
124	Provisión y colocación de malla en uniones de mamposterías y vigas/pilares	88.740	89.040	95.700	273.480	91.160
125	Mantenimiento y reparación de techo de teja (incluye provisión y colocación de m	255.000	238.500	275.000	768.500	256.167
126	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termo acústica	351.900	344.818	379.500	1.076.218	358.739
127	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	138.720	158.470	149.600	446.790	148.930
128	Servicio de enchapado con estaño, baveta en uniones chapa mampostería	207.060	238.500	223.300	668.860	222.953
129	Provisión y cambio de canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.	122.400	107.553	132.000	361.953	120.651
130	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	55.200	62.211	59.600	177.011	59.004
131	Mantenimiento de canaletas embutida.	56.600	57.942	61.039	175.581	58.527
132	Mantenimiento de canaletas de alero.	57.000	47.438	61.534	165.972	55.324
133	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 33 cm	76.500	89.810	82.500	248.810	82.937
134	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño PVC de 100 mm	66.300	60.200	71.500	198.000	66.000

135	Provisión y colocación de canaletas chapa nº 26 desarrollo 50 cm.	86.700	80.500	93.500	260.700	86.900
136	Reparación de filtración y humedad en paredes interior y exterior	153.000	160.924	165.000	478.924	159.641
137	Reparación de roturas de paredes con en varillado.	107.100	135.044	115.500	357.644	119.215
138	Revoque interior/exterior de pilares y vigas con hidrófugo	45.900	64.400	49.500	159.800	53.267
139	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	117.300	160.924	126.500	404.724	134.908
140	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	38.760	36.419	41.800	116.979	38.993
141	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	30.600	47.393	33.000	110.993	36.998
142	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios)	127.500	133.225	137.500	398.225	132.742
143	Texturado	81.600	76.527	88.000	246.127	82.042
144	Provisión y colocación de ladrillos de vidrio	55.284	54.400	59.620	169.304	56.435
145	Provisión y colocación de contra piso	35.700	36.929	38.500	111.129	37.043
146	Colocación de carpeta para piso	35.700	36.882	38.500	111.082	37.027
147	Colocación de piso - PI5	117.300	175.000	126.500	418.800	139.600
148	Cambio y reposición de piso granito nacional (pulido)	153.000	144.720	165.000	462.720	154.240
149	Cambio y colocación de piso porcelanato símil existente	168.300	180.000	181.500	529.800	176.600
150	Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón.	80.580	91.728	86.900	259.208	86.403
151	Cambio y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas	80.580	80.500	86.900	247.980	82.660
152	Reparación de piso de hormigón	219.300	242.499	236.500	698.299	232.766
153	Provisión y colocación de zócalo PI5	61.200	59.500	66.000	186.700	62.233
154	Cambio y colocación de zócalo de granito.	53.040	60.060	57.200	170.300	56.767
155	Cambio y colocación de zócalo porcelanato.	48.960	54.600	52.800	156.360	52.120
156	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mastique de relleno s	92.820	71.715	100.100	264.635	88.212
157	Cambio y colocación de guardas de baños	86.700	118.950	93.500	299.150	99.717
158	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	87.720	102.700	94.600	285.020	95.007
159	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	107.100	118.950	115.500	341.550	113.850
160	Mampostería de 0,15 ladrillo común	96.900	117.000	104.500	318.400	106.133
161	Mampostería de 0,20 ladrillo común	112.200	143.000	121.000	376.200	125.400
162	Mampostería de 0,30 ladrillo común	137.700	171.600	148.500	457.800	152.600
163	Mampostería de 0,45 ladrillo común	188.700	195.000	203.500	587.200	195.733
164	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	188.700	238.550	203.500	630.750	210.250
165	Mantenimiento y reparación de aislación horizontal de muros	35.700	34.785	38.500	108.985	36.328
166	Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería exterior	92.820	118.950	100.100	311.870	103.957
167	Cambio y reposición de esquineros metálicos de terminación	96.900	110.500	104.500	311.900	103.967
168	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes	122.961	117.000	132.605	372.566	124.189
169	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	104.500	154.784	112.600	371.884	123.961
170	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	51.000	57.850	55.000	163.850	54.617
171	Mantenimiento de puerta de vidrio templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
172	Mantenimiento de ventana de vidrio Templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
173	Mantenimiento de ventanas tipo balancín	219.300	332.927	236.500	788.727	262.909
174	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta termin	255.000	238.550	275.000	768.550	256.183
175	Provisión, cambio y colocación de puertas placa de madera	765.612	630.630	825.660	2.221.902	740.634
176	Provisión, cambio y colocación de puertas tablero de madera	969.000	888.300	1.045.000	2.902.300	967.433
177	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	489.600	630.630	528.000	1.648.230	549.410
178	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	510.000	535.838	550.000	1.595.838	531.946
179	Provisión y colocación de marcos de madera según modelo extraído	418.200	455.994	451.000	1.325.194	441.731
180	Provisión y colocación de contramarcos de madera según modelo extraído	51.000	56.400	55.000	162.400	54.133
181	Provisión, Cambio y colocación de ventanas de vidrio templado de 8mm con perfila	697.000	888.300	734.400	2.319.700	773.233
182	Provisión y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materia	259.896	248.254	280.280	788.430	262.810
183	Provisión y colocación de puerta de vidrios tipo templados de 10 mm, con perfilaría	871.250	869.500	918.000	2.658.750	886.250
184	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	115.260	119.756	124.300	359.316	119.772
185	Pintura al látex con enduido exterior	48.960	53.110	52.800	154.870	51.623
186	Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	88.740	70.500	95.700	254.940	84.980
187	Pintura al látex con enduido interior	45.900	53.110	49.500	148.510	49.503
188	Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	149.940	154.500	161.700	466.140	155.380
189	Pintura de aberturas al barniz	42.840	40.890	46.200	129.930	43.310
190	Pintura de aberturas al látex.	35.700	23.242	38.500	97.442	32.481
191	Pintura de piso con pintura epoxi	112.200	91.000	121.000	324.200	108.067
192	Pintura de carpintería de madera al sintético.	42.840	51.700	46.200	140.740	46.913
193	Pintura de carpintería metálica al sintético.	45.900	40.890	49.500	136.290	45.430
194	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.	29.580	37.600	31.900	99.080	33.027
195	Pintura de cielorraso al látex.	35.700	37.600	38.500	111.800	37.267

196	Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muriático	20.400	26.080	22.000	68.480	22.827
197	Embutir cañerías de aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	188.700	225.600	203.500	617.800	205.933
198	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito pulido	958.800	1.100.000	1.034.000	3.092.800	1.030.933
199	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y te	122.400	123.610	132.000	378.010	126.003
200	Plateado de vidrios	153.000	107.630	165.000	425.630	141.877
201	Mantenimiento de barandas	255000	227.500	275.000	757.500	252.500
202	Provisión y colocación de barras de apoyo para discapacitados en baño	974.100	1.100.000	1.050.500	3.124.600	1.041.533
203	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra	153.000	139.750	165.000	457.750	152.583
204	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, rie	357.000	315.250	385.000	1.057.250	352.417
205	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	153.000	143.964	165.000	461.964	153.988
206	Trabajos de herrería en Gral.	122.400	159.409	132.000	413.809	137.936
207	Provisión y colocación de piedra triturada	188.700	169.165	203.500	561.365	187.122
208	Refuerzo de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3	2.448.000	1.988.100	2.640.000	7.076.100	2.358.700
209	Provisión y Colocación de losas prefabricadas	219.300	227.500	236.500	683.300	227.767
210	Refuerzo en fundación de hormigón armado de HºAº 80cm x 80cm	2.142.000	1.531.488	2.310.000	5.983.488	1.994.496
211	Refuerzo de hormigón armado Pilar de hormigón armado de 13cmx 20 cm	219.300	225.600	236.500	681.400	227.133
212	Refuerzo de hormigón armado Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x	255.000	250.787	275.000	780.787	260.262
213	Refuerzo en fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	494.700	455.994	533.500	1.484.194	494.731
214	Provisión, colocación y cambio de mamparas	295.800	319.548	319.000	934.348	311.449
215	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	394.625	455.994	415.800	1.266.419	422.140
216	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,00 m. De altura	466.375	345.079	491.400	1.302.854	434.285
217	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,50m. De altura	533.000	564.028	561.600	1.658.628	552.876
218	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	666.250	634.500	702.000	2.002.750	667.583
219	Cartel con leyenda de la dependencia en letra corpórea y logotipo de la Policía Nac	4.180.000	3.181.700	4.598.000	11.959.700	3.986.567

LOTE N° 7 MANTENIMIENTO Y REPARACION COMISARÍA 19.ª Valenzuela - DPTO DE CORDILLERA

ITEM	Descripción de item	Presupuesto de Oferente(1) CGMV de Cristian Manuel Gonzales Viera.	ID-375376	Presupuesto de Oferente (3) YATYTAY S.A	Sumatoria	Precio Referencial
1	Remoción de artefactos eléctricos	25.500	17.640	27.500	70.640	23.547
2	Remoción De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	76.500	53.708	82.500	212.708	70.903
3	Remoción De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	55.080	37.989	59.400	152.469	50.823
4	Demolición de mampostería de 0,30	35.700	31.290	38.500	105.490	35.163
5	Demolición de mampostería de 0,20 cm	30.600	24.360	33.000	87.960	29.320
6	Demolición de mampostería de 0,15	25.500	20.790	27.500	73.790	24.597
7	Remoción De revoque (incluye retiro de escombros)	20.400	19.390	22.000	61.790	20.597
8	Remoción De revestido (incluye traslado de escombros)	20.400	14.406	22.000	56.806	18.935
9	Retiro de demoliciones de estructuras de H°A°	51.000	124.600	55.000	230.600	76.867
10	Desmonte de canaleta aérea externa	12.240	30.390	13.200	55.830	18.610
11	Desmonte de canaleta embutida aérea	15.300	9.100	16.500	40.900	13.633
12	Desmonte de bajada de chapa o PVC	10.200	10.850	11.000	32.050	10.683
13	Abrir vano en pared de 0,15 m	25.500	15.800	27.500	68.800	22.933
14	Abrir vano en pared de 0,20 m	30.600	15.631	33.000	79.231	26.410
15	Abrir vano en pared de 0,30 m	35.700	26.411	38.500	100.611	33.537
16	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	16.320	26.223	17.600	60.143	20.048
17	Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	45.900	44.800	49.500	140.200	46.733
18	Remoción de abertura (incluye la remoción y traslado de escombros)	40.800	30.723	44.000	115.523	38.508
19	De artefacto sanitarios (incluye la remoción y traslado de escombros)	45.900	14.294	49.500	109.694	36.565
20	Provisión de Contenedor para escombros	622.200	644.000	671.000	1.937.200	645.733
21	Relleno y compactación de suelo	86.700	66.500	93.500	246.700	82.233
22	Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
23	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	52.020	66.500	56.100	174.620	58.207
24	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	387.600	261.154	418.000	1.066.754	355.585
25	Construcción de registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	459.000	280.800	495.000	1.234.800	411.600
26	Construcción de registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	540.600	105.000	583.000	1.228.600	409.533
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	142.800	126.000	154.000	422.800	140.933
28	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco de ángulo de 20cm de ancho	153.000	261.154	165.000	579.154	193.051
29	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa e	397.800	297.976	429.000	1.124.776	374.925
30	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	112.200	132.120	121.000	365.320	121.773

31	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos de	255.000	126.000	275.000	656.000	218.667
32	Reparación de la aislación de pisos en baños.	56.100	98.000	60.500	214.600	71.533
33	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	86.700	277.305	93.500	457.505	152.502
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	86.700	175.000	93.500	355.200	118.400
35	Instalación y colocación de cañería de 150 mm.	96.900	95.040	104.500	296.440	98.813
36	Instalación y colocación de cañería de 100 mm.	71.400	65.584	77.000	213.984	71.328
37	Instalación y colocación de cañería de 50 mm.	51.000	65.584	55.000	171.584	57.195
38	Instalación y colocación de cañería de 40 mm.	51.000	60.375	55.000	166.375	55.458
39	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	795.600	962.990	858.000	2.616.590	872.197
40	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	52.020	54.000	56.100	162.120	54.040
41	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, repa	387.600	432.000	418.000	1.237.600	412.533
42	Provisión y cambio de canilla	193.800	153.245	209.000	556.045	185.348
43	Provisión y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.	377.400	134.307	407.077	918.784	306.261
44	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	578.340	259.049	623.700	1.461.089	487.030
45	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	85.680	105.000	92.400	283.080	94.360
46	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	357.000	175.000	385.000	917.000	305.667
47	Cambio y colocación de espejo del baño	186.660	162.000	201.300	549.960	183.320
48	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	153.000	128.100	165.000	446.100	148.700
49	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	306.000	210.000	330.000	846.000	282.000
50	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	255.000	175.000	275.000	705.000	235.000
51	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	224.400	105.000	242.000	571.400	190.467
52	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	204.000	256.900	220.000	680.900	226.967
53	Provisión y colocación cañerías para desagües para aire acondicionado	45.900	40.680	49.500	136.080	45.360
54	Trabajo de plomería en general solo mano de obra	357.000	280.800	385.000	1.022.800	340.933
55	Provisión y cambio de lámparas led 60x60 w	183.600	190.152	198.000	571.752	190.584
56	Provisión y cambio de lámparas led de 24 w	132.600	151.200	143.000	426.800	142.267
57	Provisión y cambio de lámparas led de 36 w	153.000	151.200	165.000	469.200	156.400
58	Provisión y colocación de plafón 24 w blanco	198.000	280.800	217.800	696.600	232.200
59	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	35.700	29.669	38.500	103.869	34.623
60	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	25.500	28.890	27.500	81.890	27.297
61	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 100 watts.	40.800	54.000	44.000	138.800	46.267
62	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acar	269.280	245.916	290.400	805.596	268.532
63	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercia	183.600	198.000	198.000	579.600	193.200
64	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
65	Provisión y colocación de boca para ventilador	142.800	103.831	154.000	400.631	133.544
66	Provisión y colocación de boca para aire acondicionado	183.600	150.605	198.000	532.205	177.402
67	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento	219.453	245.916	236.665	702.034	234.011
68	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	795.600	413.400	858.000	2.067.000	689.000
69	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos	538.764	362.043	581.020	1.481.827	493.942
70	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	693.400	513.947	747.879	1.955.226	651.742
71	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (di	428.400	362.043	462.000	1.252.443	417.481
72	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longi	544.000	413.400	586.949	1.544.349	514.783
73	Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	83.000	105.000	89.900	277.900	92.633
74	Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
75	Provisión y colocación de llave de tres punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
76	Provisión y Colocación de tomas tipo schucko	160.000	119.907	172.590	452.497	150.832
77	Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	48.000	43.680	52.063	143.743	47.914
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	230.000	373.513	248.864	852.377	284.126
79	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de	989.000	679.140	1.067.220	2.735.360	911.787
80	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	696.762	478.170	751.410	1.926.342	642.114
81	Provisión y colocación de Tablero Principal con barras RST para 24 llaves TM	1.927.800	840.000	2.079.000	4.846.800	1.615.600
82	Provisión y colocación de Tablero Secundario con barras RST para 16 llaves TM	1.162.000	2.254.052	1.254.088	4.670.140	1.556.713
83	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500/50K - Rec	4.314.600	3.948.000	4.653.000	12.915.600	4.305.200
84	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	117.300	119.907	126.500	363.707	121.236
85	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y ton	42.840	60.950	46.200	149.990	49.997
86	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	71.400	66.234	77.000	214.634	71.545
87	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	36.467	46.200	125.507	41.836
88	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	40.800	48.164	44.000	132.964	44.321
89	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	61.710	48.164	66.550	176.424	58.808
90	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	55.590	54.368	59.950	169.908	56.636
91	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	13.260	17.500	14.300	45.060	15.020

92	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	10.710	24.500	11.550	46.760	15.587
93	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	12.750	25.421	13.750	51.921	17.307
94	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	12.240	20.405	13.200	45.845	15.282
95	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	12.240	23.206	13.200	48.646	16.215
96	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	12.750	18.524	13.750	45.024	15.008
97	Provisión y colocación de electroductos liso de 1 embutidos	12.240	15.120	13.200	40.560	13.520
98	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa entr	13.056	15.120	14.080	42.256	14.085
99	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1 mm2	20.502	14.400	22.110	57.012	19.004
100	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1,5 mm2	21.420	29.400	23.100	73.920	24.640
101	Provisión y Colocación de cable multiflor de 2 mm2	23.900	28.000	25.800	77.700	25.900
102	Provisión y Colocación de cable multiflor de 4 mm2	33.600	42.350	36.400	112.350	37.450
103	Provisión y Colocación de cable multiflor de 6 mm2	38.148	38.150	41.140	117.438	39.146
104	Provisión y Colocación de cable multiflor de 10 mm2	45.200	52.562	48.752	146.514	48.838
105	Provisión y Colocación de cable multiflor de 16 mm2	50.184	32.222	54.120	136.526	45.509
106	Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mm2	20.502	19.363	22.110	61.975	20.658
107	Provisión y Colocación de cable de 2x2 mm2	21.624	39.357	23.320	84.301	28.100
108	Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo	24.300	19.363	26.279	69.942	23.314
109	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	70.100	73.055	75.600	218.755	72.918
110	Provisión y Colocación de cable NYY de 35 mm	23.900	19.363	25.850	69.113	23.038
111	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm para cables	30.800	39.357	33.880	104.037	34.679
112	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm para cables	38.500	32.610	42.350	113.460	37.820
113	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm para cables	82.500	66.500	90.750	239.750	79.917
114	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 100 mm de 3 mts de largo para c	137.700	157.500	148.500	443.700	147.900
115	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3 mts de largo para c	158.100	143.500	170.500	472.100	157.367
116	Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales débiles	1.887.000	1.828.000	2.035.000	5.750.000	1.916.667
117	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	137.700	166.950	148.500	453.150	151.050
118	Provisión y colocación de guña perimetral.	25.500	20.139	27.500	73.139	24.380
119	Provisión y colocación de cielorraso de cartón yeso a junta tomada.	117.300	165.600	126.500	409.400	136.467
120	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
121	Provisión y colocación de cielorraso de pvc	86.700	109.307	93.500	289.507	96.502
122	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
123	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	255.000	225.610	275.000	755.610	251.870
124	Provisión y colocación de malla en uniones de mamposterías y vigas/pilares	88.740	89.040	95.700	273.480	91.160
125	Mantenimiento y reparación de techo de teja (incluye provisión y colocación de m	255.000	238.500	275.000	768.500	256.167
126	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termo acústica	351.900	344.818	379.500	1.076.218	358.739
127	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	138.720	158.470	149.600	446.790	148.930
128	Servicio de enchapado con estaño, baveta en uniones chapa mampostería	207.060	238.500	223.300	668.860	222.953
129	Provisión y cambio de canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.	122.400	107.553	132.000	361.953	120.651
130	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	55.200	62.211	59.600	177.011	59.004
131	Mantenimiento de canaletas embutida.	56.600	57.942	61.039	175.581	58.527
132	Mantenimiento de canaletas de alero.	57.000	47.438	61.534	165.972	55.324
133	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 33 cm	76.500	89.810	82.500	248.810	82.937
134	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño PVC de 100 mm	66.300	60.200	71.500	198.000	66.000
135	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	86.700	80.500	93.500	260.700	86.900
136	Reparación de filtración y humedad en paredes interior y exterior	153.000	160.924	165.000	478.924	159.641
137	Reparación de roturas de paredes con en varillado.	107.100	135.044	115.500	357.644	119.215
138	Revoque interior/exterior de pilares y vigas con hidrófugo	45.900	64.400	49.500	159.800	53.267
139	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	117.300	160.924	126.500	404.724	134.908
140	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	38.760	36.419	41.800	116.979	38.993
141	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	30.600	47.393	33.000	110.993	36.998
142	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios)	127.500	133.225	137.500	398.225	132.742
143	Texturado	81.600	76.527	88.000	246.127	82.042
144	Provisión y colocación de ladrillos de vidrio	55.284	54.400	59.620	169.304	56.435
145	Provisión y colocación de contra piso	35.700	36.929	38.500	111.129	37.043
146	Colocación de carpeta para piso	35.700	36.882	38.500	111.082	37.027
147	Colocación de piso - PI5	117.300	175.000	126.500	418.800	139.600
148	Cambio y reposición de piso granito nacional (pulido)	153.000	144.720	165.000	462.720	154.240
149	Cambio y colocación de piso porcelanato símil existente	168.300	180.000	181.500	529.800	176.600
150	Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón.	80.580	91.728	86.900	259.208	86.403
151	Cambio y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas	80.580	80.500	86.900	247.980	82.660
152	Reparación de piso de hormigón	219.300	242.499	236.500	698.299	232.766

153	Provisión y colocación de zócalo PI5	61.200	59.500	66.000	186.700	62.233
154	Cambio y colocación de zócalo de granito.	53.040	60.060	57.200	170.300	56.767
155	Cambio y colocación de zócalo porcelanato.	48.960	54.600	52.800	156.360	52.120
156	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mastique de relleno s	92.820	71.715	100.100	264.635	88.212
157	Cambio y colocación de guardas de baños	86.700	118.950	93.500	299.150	99.717
158	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	87.720	102.700	94.600	285.020	95.007
159	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	107.100	118.950	115.500	341.550	113.850
160	Mampostería de 0,15 ladrillo común	96.900	117.000	104.500	318.400	106.133
161	Mampostería de 0,20 ladrillo común	112.200	143.000	121.000	376.200	125.400
162	Mampostería de 0,30 ladrillo común	137.700	171.600	148.500	457.800	152.600
163	Mampostería de 0,45 ladrillo común	188.700	195.000	203.500	587.200	195.733
164	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	188.700	238.550	203.500	630.750	210.250
165	Mantenimiento y reparación de aislación horizontal de muros	35.700	34.785	38.500	108.985	36.328
166	Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería exterior	92.820	118.950	100.100	311.870	103.957
167	Cambio y reposición de esquineros metálicos de terminación	96.900	110.500	104.500	311.900	103.967
168	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes	122.961	117.000	132.605	372.566	124.189
169	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	104.500	154.784	112.600	371.884	123.961
170	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	51.000	57.850	55.000	163.850	54.617
171	Mantenimiento de puerta de vidrio templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
172	Mantenimiento de ventana de vidrio Templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
173	Mantenimiento de ventanas tipo balancín	219.300	332.927	236.500	788.727	262.909
174	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta termin	255.000	238.550	275.000	768.550	256.183
175	Provisión, cambio y colocación de puertas placa de madera	765.612	630.630	825.660	2.221.902	740.634
176	Provisión, cambio y colocación de puertas tablero de madera	969.000	888.300	1.045.000	2.902.300	967.433
177	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	489.600	630.630	528.000	1.648.230	549.410
178	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	510.000	535.838	550.000	1.595.838	531.946
179	Provisión y colocación de marcos de madera según modelo extraído	418.200	455.994	451.000	1.325.194	441.731
180	Provisión y colocación de contramarcos de madera según modelo extraído	51.000	56.400	55.000	162.400	54.133
181	Provisión, Cambio y colocación de ventanas de vidrio templado de 8mm con perfila	697.000	888.300	734.400	2.319.700	773.233
182	Provisión y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materia	259.896	248.254	280.280	788.430	262.810
183	Provisión y colocación de puerta de vidrios tipo templados de 10 mm, con perfilaría	871.250	869.500	918.000	2.658.750	886.250
184	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	115.260	119.756	124.300	359.316	119.772
185	Pintura al látex con enduido exterior	48.960	53.110	52.800	154.870	51.623
186	Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	88.740	70.500	95.700	254.940	84.980
187	Pintura al látex con enduido interior	45.900	53.110	49.500	148.510	49.503
188	Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	149.940	154.500	161.700	466.140	155.380
189	Pintura de aberturas al barniz	42.840	40.890	46.200	129.930	43.310
190	Pintura de aberturas al látex.	35.700	23.242	38.500	97.442	32.481
191	Pintura de piso con pintura epoxi	112.200	91.000	121.000	324.200	108.067
192	Pintura de carpintería de madera al sintético.	42.840	51.700	46.200	140.740	46.913
193	Pintura de carpintería metálica al sintético.	45.900	40.890	49.500	136.290	45.430
194	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.	29.580	37.600	31.900	99.080	33.027
195	Pintura de cielorraso al látex.	35.700	37.600	38.500	111.800	37.267
196	Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muriático	20.400	26.080	22.000	68.480	22.827
197	Embutir cañerías de aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	188.700	225.600	203.500	617.800	205.933
198	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito pulido	958.800	1.100.000	1.034.000	3.092.800	1.030.933
199	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y te	122.400	123.610	132.000	378.010	126.003
200	Plateado de vidrios	153.000	107.630	165.000	425.630	141.877
201	Mantenimiento de barandas	255000	227.500	275.000	757.500	252.500
202	Provisión y colocación de barras de apoyo para discapacitados en baño	974.100	1.100.000	1.050.500	3.124.600	1.041.533
203	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra	153.000	139.750	165.000	457.750	152.583
204	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, rie	357.000	315.250	385.000	1.057.250	352.417
205	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	153.000	143.964	165.000	461.964	153.988
206	Trabajos de herrería en Gral.	122.400	159.409	132.000	413.809	137.936
207	Provisión y colocación de piedra triturada	188.700	169.165	203.500	561.365	187.122
208	Refuerzo de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3	2.448.000	1.988.100	2.640.000	7.076.100	2.358.700
209	Provisión y Colocación de losas prefabricadas	219.300	227.500	236.500	683.300	227.767
210	Refuerzo en fundación de hormigón armado de HºAº 80cm x 80cm	2.142.000	1.531.488	2.310.000	5.983.488	1.994.496
211	Refuerzo de hormigón armado Pilar de hormigón armado de 13cmx 20 cm	219.300	225.600	236.500	681.400	227.133
212	Refuerzo de hormigón armado Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x	255.000	250.787	275.000	780.787	260.262
213	Refuerzo en fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	494.700	455.994	533.500	1.484.194	494.731

214	Provisión, colocación y cambio de mamparas	295.800	319.548	319.000	934.348	311.449
215	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	394.625	455.994	415.800	1.266.419	422.140
216	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,00 m. De altura	466.375	345.079	491.400	1.302.854	434.285
217	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,50m. De altura	533.000	564.028	561.600	1.658.628	552.876
218	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	666.250	634.500	702.000	2.002.750	667.583
219	Cartel con leyenda de la dependencia en letra corpórea y logotipo de la Policía Nac	4.180.000	3.181.700	4.598.000	11.959.700	3.986.567

LOTE N° 8 MANTENIMIENTO Y REPARACION COMISARÍA 19.ª San Salvador -DPTO. DE GUAIRA

ITEM	Descripción de item	Presupuesto de Oferente(1) CGMV de Cristian Manuel Gonzales Viera.	ID-375376	Presupuesto de Oferente (3) YATYTAY S.A	Sumatoria	Precio Referencial
1	Remoción de artefactos eléctricos	25.500	17.640	27.500	70.640	23.547
2	Remoción De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	76.500	53.708	82.500	212.708	70.903
3	Remoción De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	55.080	37.989	59.400	152.469	50.823
4	Demolición de mampostería de 0,30	35.700	31.290	38.500	105.490	35.163
5	Demolición de mampostería de 0,20 cm	30.600	24.360	33.000	87.960	29.320
6	Demolición de mampostería de 0,15	25.500	20.790	27.500	73.790	24.597
7	Remoción De revoque (incluye retiro de escombros)	20.400	19.390	22.000	61.790	20.597
8	Remoción De revestido (incluye traslado de escombros)	20.400	14.406	22.000	56.806	18.935
9	Retiro de demoliciones de estructuras de H°A°	51.000	124.600	55.000	230.600	76.867
10	Desmonte de canaleta aérea externa	12.240	30.390	13.200	55.830	18.610
11	Desmonte de canaleta embutida aérea	15.300	9.100	16.500	40.900	13.633
12	Desmonte de bajada de chapa o PVC	10.200	10.850	11.000	32.050	10.683
13	Abrir vano en pared de 0,15 m	25.500	15.800	27.500	68.800	22.933
14	Abrir vano en pared de 0,20 m	30.600	15.631	33.000	79.231	26.410
15	Abrir vano en pared de 0,30 m	35.700	26.411	38.500	100.611	33.537
16	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	16.320	26.223	17.600	60.143	20.048
17	Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	45.900	44.800	49.500	140.200	46.733
18	Remoción de abertura (incluye la remoción y traslado de escombros)	40.800	30.723	44.000	115.523	38.508
19	De artefacto sanitarios (incluye la remoción y traslado de escombros)	45.900	14.294	49.500	109.694	36.565
20	Provisión de Contenedor para escombros	622.200	644.000	671.000	1.937.200	645.733
21	Relleno y compactación de suelo	86.700	66.500	93.500	246.700	82.233
22	Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
23	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	52.020	66.500	56.100	174.620	58.207
24	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	387.600	261.154	418.000	1.066.754	355.585
25	Construcción de registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	459.000	280.800	495.000	1.234.800	411.600
26	Construcción de registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	540.600	105.000	583.000	1.228.600	409.533
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	142.800	126.000	154.000	422.800	140.933
28	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco de ángulo de 20cm de ancho	153.000	261.154	165.000	579.154	193.051
29	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa e	397.800	297.976	429.000	1.124.776	374.925
30	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	112.200	132.120	121.000	365.320	121.773
31	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos de	255.000	126.000	275.000	656.000	218.667
32	Reparación de la aislación de pisos en baños.	56.100	98.000	60.500	214.600	71.533
33	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	86.700	277.305	93.500	457.505	152.502
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	86.700	175.000	93.500	355.200	118.400
35	Instalación y colocación de cañería de 150 mm.	96.900	95.040	104.500	296.440	98.813
36	Instalación y colocación de cañería de 100 mm.	71.400	65.584	77.000	213.984	71.328
37	Instalación y colocación de cañería de 50 mm.	51.000	65.584	55.000	171.584	57.195
38	Instalación y colocación de cañería de 40 mm.	51.000	60.375	55.000	166.375	55.458
39	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	795.600	962.990	858.000	2.616.590	872.197
40	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	52.020	54.000	56.100	162.120	54.040
41	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, repa	387.600	432.000	418.000	1.237.600	412.533
42	Provisión y cambio de canilla	193.800	153.245	209.000	556.045	185.348
43	Provisión y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.	377.400	134.307	407.077	918.784	306.261
44	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	578.340	259.049	623.700	1.461.089	487.030
45	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	85.680	105.000	92.400	283.080	94.360
46	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	357.000	175.000	385.000	917.000	305.667
47	Cambio y colocación de espejo del baño	186.660	162.000	201.300	549.960	183.320
48	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	153.000	128.100	165.000	446.100	148.700

49	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	306.000	210.000	330.000	846.000	282.000
50	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	255.000	175.000	275.000	705.000	235.000
51	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	224.400	105.000	242.000	571.400	190.467
52	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	204.000	256.900	220.000	680.900	226.967
53	Provisión y colocación cañerías para desagües para aire acondicionado	45.900	40.680	49.500	136.080	45.360
54	Trabajo de plomería en general solo mano de obra	357.000	280.800	385.000	1.022.800	340.933
55	Provisión y cambio de lámparas led 60x60 w	183.600	190.152	198.000	571.752	190.584
56	Provisión y cambio de lámparas led de 24 w	132.600	151.200	143.000	426.800	142.267
57	Provisión y cambio de lámparas led de 36 w	153.000	151.200	165.000	469.200	156.400
58	Provisión y colocación de plafón 24 w blanco	198.000	280.800	217.800	696.600	232.200
59	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	35.700	29.669	38.500	103.869	34.623
60	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	25.500	28.890	27.500	81.890	27.297
61	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 100 watts.	40.800	54.000	44.000	138.800	46.267
62	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acar	269.280	245.916	290.400	805.596	268.532
63	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercia	183.600	198.000	198.000	579.600	193.200
64	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
65	Provisión y colocación de boca para ventilador	142.800	103.831	154.000	400.631	133.544
66	Provisión y colocación de boca para aire acondicionado	183.600	150.605	198.000	532.205	177.402
67	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento	219.453	245.916	236.665	702.034	234.011
68	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	795.600	413.400	858.000	2.067.000	689.000
69	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos	538.764	362.043	581.020	1.481.827	493.942
70	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	693.400	513.947	747.879	1.955.226	651.742
71	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (di	428.400	362.043	462.000	1.252.443	417.481
72	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longi	544.000	413.400	586.949	1.544.349	514.783
73	Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	83.000	105.000	89.900	277.900	92.633
74	Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
75	Provisión y colocación de llave de tres punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
76	Provisión y Colocación de tomas tipo schucko	160.000	119.907	172.590	452.497	150.832
77	Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	48.000	43.680	52.063	143.743	47.914
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	230.000	373.513	248.864	852.377	284.126
79	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de	989.000	679.140	1.067.220	2.735.360	911.787
80	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	696.762	478.170	751.410	1.926.342	642.114
81	Provisión y colocación de Tablero Principal con barras RST para 24 llaves TM	1.927.800	840.000	2.079.000	4.846.800	1.615.600
82	Provisión y colocación de Tablero Secundario con barras RST para 16 llaves TM	1.162.000	2.254.052	1.254.088	4.670.140	1.556.713
83	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500/50K - Reg	4.314.600	3.948.000	4.653.000	12.915.600	4.305.200
84	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	117.300	119.907	126.500	363.707	121.236
85	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y ton	42.840	60.950	46.200	149.990	49.997
86	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	71.400	66.234	77.000	214.634	71.545
87	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	36.467	46.200	125.507	41.836
88	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	40.800	48.164	44.000	132.964	44.321
89	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	61.710	48.164	66.550	176.424	58.808
90	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	55.590	54.368	59.950	169.908	56.636
91	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	13.260	17.500	14.300	45.060	15.020
92	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	10.710	24.500	11.550	46.760	15.587
93	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	12.750	25.421	13.750	51.921	17.307
94	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	12.240	20.405	13.200	45.845	15.282
95	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	12.240	23.206	13.200	48.646	16.215
96	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	12.750	18.524	13.750	45.024	15.008
97	Provisión y colocación de electroductos liso de 1 embutidos	12.240	15.120	13.200	40.560	13.520
98	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa entr	13.056	15.120	14.080	42.256	14.085
99	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1 mm2	20.502	14.400	22.110	57.012	19.004
100	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1,5 mm2	21.420	29.400	23.100	73.920	24.640
101	Provisión y Colocación de cable multiflor de 2 mm2	23.900	28.000	25.800	77.700	25.900
102	Provisión y Colocación de cable multiflor de 4 mm2	33.600	42.350	36.400	112.350	37.450
103	Provisión y Colocación de cable multiflor de 6 mm2	38.148	38.150	41.140	117.438	39.146
104	Provisión y Colocación de cable multiflor de 10 mm2	45.200	52.562	48.752	146.514	48.838
105	Provisión y Colocación de cable multiflor de 16 mm2	50.184	32.222	54.120	136.526	45.509
106	Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mm2	20.502	19.363	22.110	61.975	20.658
107	Provisión y Colocación de cable de 2x2 mm2	21.624	39.357	23.320	84.301	28.100
108	Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo	24.300	19.363	26.279	69.942	23.314
109	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	70.100	73.055	75.600	218.755	72.918

110	Provisión y Colocación de cable NYY de 35 mm	23.900	19.363	25.850	69.113	23.038
111	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm para cables	30.800	39.357	33.880	104.037	34.679
112	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm para cables	38.500	32.610	42.350	113.460	37.820
113	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm para cables	82.500	66.500	90.750	239.750	79.917
114	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 100 mm de 3 mts de largo para c	137.700	157.500	148.500	443.700	147.900
115	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3 mts de largo para c	158.100	143.500	170.500	472.100	157.367
116	Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales débiles	1.887.000	1.828.000	2.035.000	5.750.000	1.916.667
117	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	137.700	166.950	148.500	453.150	151.050
118	Provisión y colocación de guña perimetral.	25.500	20.139	27.500	73.139	24.380
119	Provisión y colocación de cielorraso de cartón yeso a junta tomada.	117.300	165.600	126.500	409.400	136.467
120	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
121	Provisión y colocación de cielorraso de pvc	86.700	109.307	93.500	289.507	96.502
122	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
123	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	255.000	225.610	275.000	755.610	251.870
124	Provisión y colocación de malla en uniones de mamposterías y vigas/pilares	88.740	89.040	95.700	273.480	91.160
125	Mantenimiento y reparación de techo de teja (incluye provisión y colocación de m	255.000	238.500	275.000	768.500	256.167
126	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termo acústica	351.900	344.818	379.500	1.076.218	358.739
127	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	138.720	158.470	149.600	446.790	148.930
128	Servicio de enchapado con estaño, baveta en uniones chapa mampostería	207.060	238.500	223.300	668.860	222.953
129	Provisión y cambio de canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.	122.400	107.553	132.000	361.953	120.651
130	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	55.200	62.211	59.600	177.011	59.004
131	Mantenimiento de canaletas embutida.	56.600	57.942	61.039	175.581	58.527
132	Mantenimiento de canaletas de alero.	57.000	47.438	61.534	165.972	55.324
133	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 33 cm	76.500	89.810	82.500	248.810	82.937
134	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño PVC de 100 mm	66.300	60.200	71.500	198.000	66.000
135	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	86.700	80.500	93.500	260.700	86.900
136	Reparación de filtración y humedad en paredes interior y exterior	153.000	160.924	165.000	478.924	159.641
137	Reparación de roturas de paredes con en varillado.	107.100	135.044	115.500	357.644	119.215
138	Revoque interior/exterior de pilares y vigas con hidrófugo	45.900	64.400	49.500	159.800	53.267
139	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	117.300	160.924	126.500	404.724	134.908
140	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	38.760	36.419	41.800	116.979	38.993
141	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	30.600	47.393	33.000	110.993	36.998
142	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios)	127.500	133.225	137.500	398.225	132.742
143	Texturado	81.600	76.527	88.000	246.127	82.042
144	Provisión y colocación de ladrillos de vidrio	55.284	54.400	59.620	169.304	56.435
145	Provisión y colocación de contra piso	35.700	36.929	38.500	111.129	37.043
146	Colocación de carpeta para piso	35.700	36.882	38.500	111.082	37.027
147	Colocación de piso - PI5	117.300	175.000	126.500	418.800	139.600
148	Cambio y reposición de piso granito nacional (pulido)	153.000	144.720	165.000	462.720	154.240
149	Cambio y colocación de piso porcelanato símil existente	168.300	180.000	181.500	529.800	176.600
150	Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón.	80.580	91.728	86.900	259.208	86.403
151	Cambio y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas	80.580	80.500	86.900	247.980	82.660
152	Reparación de piso de hormigón	219.300	242.499	236.500	698.299	232.766
153	Provisión y colocación de zócalo PI5	61.200	59.500	66.000	186.700	62.233
154	Cambio y colocación de zócalo de granito.	53.040	60.060	57.200	170.300	56.767
155	Cambio y colocación de zócalo porcelanato.	48.960	54.600	52.800	156.360	52.120
156	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mastique de relleno s	92.820	71.715	100.100	264.635	88.212
157	Cambio y colocación de guardas de baños	86.700	118.950	93.500	299.150	99.717
158	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	87.720	102.700	94.600	285.020	95.007
159	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	107.100	118.950	115.500	341.550	113.850
160	Mampostería de 0,15 ladrillo común	96.900	117.000	104.500	318.400	106.133
161	Mampostería de 0,20 ladrillo común	112.200	143.000	121.000	376.200	125.400
162	Mampostería de 0,30 ladrillo común	137.700	171.600	148.500	457.800	152.600
163	Mampostería de 0,45 ladrillo común	188.700	195.000	203.500	587.200	195.733
164	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	188.700	238.550	203.500	630.750	210.250
165	Mantenimiento y reparación de aislación horizontal de muros	35.700	34.785	38.500	108.985	36.328
166	Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería exterior	92.820	118.950	100.100	311.870	103.957
167	Cambio y reposición de esquineros metálicos de terminación	96.900	110.500	104.500	311.900	103.967
168	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes	122.961	117.000	132.605	372.566	124.189
169	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	104.500	154.784	112.600	371.884	123.961
170	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	51.000	57.850	55.000	163.850	54.617

171	Mantenimiento de puerta de vidrio templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
172	Mantenimiento de ventana de vidrio Templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
173	Mantenimiento de ventanas tipo balancín	219.300	332.927	236.500	788.727	262.909
174	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta termin	255.000	238.550	275.000	768.550	256.183
175	Provisión, cambio y colocación de puertas placa de madera	765.612	630.630	825.660	2.221.902	740.634
176	Provisión, cambio y colocación de puertas tablero de madera	969.000	888.300	1.045.000	2.902.300	967.433
177	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	489.600	630.630	528.000	1.648.230	549.410
178	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	510.000	535.838	550.000	1.595.838	531.946
179	Provisión y colocación de marcos de madera según modelo extraído	418.200	455.994	451.000	1.325.194	441.731
180	Provisión y colocación de contramarcos de madera según modelo extraído	51.000	56.400	55.000	162.400	54.133
181	Provisión, Cambio y colocación de ventanas de vidrio templado de 8mm con perfila	697.000	888.300	734.400	2.319.700	773.233
182	Provisión y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materia	259.896	248.254	280.280	788.430	262.810
183	Provisión y colocación de puerta de vidrios tipo templados de 10 mm, con perfilaría	871.250	869.500	918.000	2.658.750	886.250
184	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	115.260	119.756	124.300	359.316	119.772
185	Pintura al látex con enduido exterior	48.960	53.110	52.800	154.870	51.623
186	Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	88.740	70.500	95.700	254.940	84.980
187	Pintura al látex con enduido interior	45.900	53.110	49.500	148.510	49.503
188	Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	149.940	154.500	161.700	466.140	155.380
189	Pintura de aberturas al barniz	42.840	40.890	46.200	129.930	43.310
190	Pintura de aberturas al látex.	35.700	23.242	38.500	97.442	32.481
191	Pintura de piso con pintura epoxi	112.200	91.000	121.000	324.200	108.067
192	Pintura de carpintería de madera al sintético.	42.840	51.700	46.200	140.740	46.913
193	Pintura de carpintería metálica al sintético.	45.900	40.890	49.500	136.290	45.430
194	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.	29.580	37.600	31.900	99.080	33.027
195	Pintura de cielorraso al látex.	35.700	37.600	38.500	111.800	37.267
196	Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muriático	20.400	26.080	22.000	68.480	22.827
197	Embutir cañerías de aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	188.700	225.600	203.500	617.800	205.933
198	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito pulido	958.800	1.100.000	1.034.000	3.092.800	1.030.933
199	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y te	122.400	123.610	132.000	378.010	126.003
200	Plateado de vidrios	153.000	107.630	165.000	425.630	141.877
201	Mantenimiento de barandas	255000	227.500	275.000	757.500	252.500
202	Provisión y colocación de barras de apoyo para discapacitados en baño	974.100	1.100.000	1.050.500	3.124.600	1.041.533
203	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra	153.000	139.750	165.000	457.750	152.583
204	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, rie	357.000	315.250	385.000	1.057.250	352.417
205	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	153.000	143.964	165.000	461.964	153.988
206	Trabajos de herrería en Gral.	122.400	159.409	132.000	413.809	137.936
207	Provisión y colocación de piedra triturada	188.700	169.165	203.500	561.365	187.122
208	Refuerzo de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3	2.448.000	1.988.100	2.640.000	7.076.100	2.358.700
209	Provisión y Colocación de losas prefabricadas	219.300	227.500	236.500	683.300	227.767
210	Refuerzo en fundación de hormigón armado de HºAº 80cm x 80cm	2.142.000	1.531.488	2.310.000	5.983.488	1.994.496
211	Refuerzo de hormigón armado Pilar de hormigón armado de 13cmx 20 cm	219.300	225.600	236.500	681.400	227.133
212	Refuerzo de hormigón armado Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x	255.000	250.787	275.000	780.787	260.262
213	Refuerzo en fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	494.700	455.994	533.500	1.484.194	494.731
214	Provisión, colocación y cambio de mamparas	295.800	319.548	319.000	934.348	311.449
215	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	394.625	455.994	415.800	1.266.419	422.140
216	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,00 m. De altura	466.375	345.079	491.400	1.302.854	434.285
217	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,50m. De altura	533.000	564.028	561.600	1.658.628	552.876
218	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	666.250	634.500	702.000	2.002.750	667.583
219	Cartel con leyenda de la dependencia en letra corpórea y logotipo de la Policía Nac	4.180.000	3.181.700	4.598.000	11.959.700	3.986.567

LOTE Nº 9 MANTENIMIENTO Y REPARACION COMISARÍA 3.ª HORQUETA - DPTO DE CONCEPCION

ITEM	Descripción de item	Presupuesto de Oferente(1) CGMV de Cristian Manuel Gonzales Viera.	ID-375376	Presupuesto de Oferente (3) YATYTAY S.A	Sumatoria	Precio Referencial
1	Remoción de artefactos eléctricos	25.500	17.640	27.500	70.640	23.547
2	Remoción De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	76.500	53.708	82.500	212.708	70.903
3	Remoción De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	55.080	37.989	59.400	152.469	50.823
4	Demolición de mampostería de 0,30	35.700	31.290	38.500	105.490	35.163
5	Demolición de mampostería de 0,20 cm	30.600	24.360	33.000	87.960	29.320

6	Demolición de mampostería de 0,15	25.500	20.790	27.500	73.790	24.597
7	Remoción De revoque (incluye retiro de escombros)	20.400	19.390	22.000	61.790	20.597
8	Remoción De revestido (incluye traslado de escombros)	20.400	14.406	22.000	56.806	18.935
9	Retiro de demoliciones de estructuras de H°A°	51.000	124.600	55.000	230.600	76.867
10	Desmonte de canaleta aérea externa	12.240	30.390	13.200	55.830	18.610
11	Desmonte de canaleta embutida aérea	15.300	9.100	16.500	40.900	13.633
12	Desmonte de bajada de chapa o PVC	10.200	10.850	11.000	32.050	10.683
13	Abrir vano en pared de 0,15 m	25.500	15.800	27.500	68.800	22.933
14	Abrir vano en pared de 0,20 m	30.600	15.631	33.000	79.231	26.410
15	Abrir vano en pared de 0,30 m	35.700	26.411	38.500	100.611	33.537
16	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	16.320	26.223	17.600	60.143	20.048
17	Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	45.900	44.800	49.500	140.200	46.733
18	Remoción de abertura (incluye la remoción y traslado de escombros)	40.800	30.723	44.000	115.523	38.508
19	De artefacto sanitarios (incluye la remoción y traslado de escombros)	45.900	14.294	49.500	109.694	36.565
20	Provisión de Contenedor para escombros	622.200	644.000	671.000	1.937.200	645.733
21	Relleno y compactación de suelo	86.700	66.500	93.500	246.700	82.233
22	Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
23	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	52.020	66.500	56.100	174.620	58.207
24	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	387.600	261.154	418.000	1.066.754	355.585
25	Construcción de registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	459.000	280.800	495.000	1.234.800	411.600
26	Construcción de registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	540.600	105.000	583.000	1.228.600	409.533
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	142.800	126.000	154.000	422.800	140.933
28	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco de ángulo de 20cm de ancho	153.000	261.154	165.000	579.154	193.051
29	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa e	397.800	297.976	429.000	1.124.776	374.925
30	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	112.200	132.120	121.000	365.320	121.773
31	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos de	255.000	126.000	275.000	656.000	218.667
32	Reparación de la aislación de pisos en baños.	56.100	98.000	60.500	214.600	71.533
33	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	86.700	277.305	93.500	457.505	152.502
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	86.700	175.000	93.500	355.200	118.400
35	Instalación y colocación de cañería de 150 mm.	96.900	95.040	104.500	296.440	98.813
36	Instalación y colocación de cañería de 100 mm.	71.400	65.584	77.000	213.984	71.328
37	Instalación y colocación de cañería de 50 mm.	51.000	65.584	55.000	171.584	57.195
38	Instalación y colocación de cañería de 40 mm.	51.000	60.375	55.000	166.375	55.458
39	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	795.600	962.990	858.000	2.616.590	872.197
40	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	52.020	54.000	56.100	162.120	54.040
41	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, repa	387.600	432.000	418.000	1.237.600	412.533
42	Provisión y cambio de canilla	193.800	153.245	209.000	556.045	185.348
43	Provisión y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.	377.400	134.307	407.077	918.784	306.261
44	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	578.340	259.049	623.700	1.461.089	487.030
45	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	85.680	105.000	92.400	283.080	94.360
46	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	357.000	175.000	385.000	917.000	305.667
47	Cambio y colocación de espejo del baño	186.660	162.000	201.300	549.960	183.320
48	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	153.000	128.100	165.000	446.100	148.700
49	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	306.000	210.000	330.000	846.000	282.000
50	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	255.000	175.000	275.000	705.000	235.000
51	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	224.400	105.000	242.000	571.400	190.467
52	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	204.000	256.900	220.000	680.900	226.967
53	Provisión y colocación cañerías para desagües para aire acondicionado	45.900	40.680	49.500	136.080	45.360
54	Trabajo de plomería en general solo mano de obra	357.000	280.800	385.000	1.022.800	340.933
55	Provisión y cambio de lámparas led 60x60 w	183.600	190.152	198.000	571.752	190.584
56	Provisión y cambio de lámparas led de 24 w	132.600	151.200	143.000	426.800	142.267
57	Provisión y cambio de lámparas led de 36 w	153.000	151.200	165.000	469.200	156.400
58	Provisión y colocación de plafón 24 w blanco	198.000	280.800	217.800	696.600	232.200
59	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	35.700	29.669	38.500	103.869	34.623
60	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	25.500	28.890	27.500	81.890	27.297
61	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 100 watts.	40.800	54.000	44.000	138.800	46.267
62	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acar	269.280	245.916	290.400	805.596	268.532
63	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercia	183.600	198.000	198.000	579.600	193.200
64	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
65	Provisión y colocación de boca para ventilador	142.800	103.831	154.000	400.631	133.544
66	Provisión y colocación de boca para aire acondicionado	183.600	150.605	198.000	532.205	177.402

67	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento	219.453	245.916	236.665	702.034	234.011
68	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	795.600	413.400	858.000	2.067.000	689.000
69	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos	538.764	362.043	581.020	1.481.827	493.942
70	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	693.400	513.947	747.879	1.955.226	651.742
71	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (di	428.400	362.043	462.000	1.252.443	417.481
72	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longi	544.000	413.400	586.949	1.544.349	514.783
73	Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	83.000	105.000	89.900	277.900	92.633
74	Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
75	Provisión y colocación de llave de tres punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
76	Provisión y Colocación de tomas tipo schucko	160.000	119.907	172.590	452.497	150.832
77	Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	48.000	43.680	52.063	143.743	47.914
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	230.000	373.513	248.864	852.377	284.126
79	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de	989.000	679.140	1.067.220	2.735.360	911.787
80	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	696.762	478.170	751.410	1.926.342	642.114
81	Provisión y colocación de Tablero Principal con barras RST para 24 llaves TM	1.927.800	840.000	2.079.000	4.846.800	1.615.600
82	Provisión y colocación de Tablero Secundario con barras RST para 16 llaves TM	1.162.000	2.254.052	1.254.088	4.670.140	1.556.713
83	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500/50K - Rec	4.314.600	3.948.000	4.653.000	12.915.600	4.305.200
84	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	117.300	119.907	126.500	363.707	121.236
85	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	60.950	46.200	149.990	49.997
86	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	71.400	66.234	77.000	214.634	71.545
87	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	36.467	46.200	125.507	41.836
88	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	40.800	48.164	44.000	132.964	44.321
89	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	61.710	48.164	66.550	176.424	58.808
90	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	55.590	54.368	59.950	169.908	56.636
91	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	13.260	17.500	14.300	45.060	15.020
92	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	10.710	24.500	11.550	46.760	15.587
93	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	12.750	25.421	13.750	51.921	17.307
94	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	12.240	20.405	13.200	45.845	15.282
95	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	12.240	23.206	13.200	48.646	16.215
96	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	12.750	18.524	13.750	45.024	15.008
97	Provisión y colocación de electroductos liso de 1 embutidos	12.240	15.120	13.200	40.560	13.520
98	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa entr	13.056	15.120	14.080	42.256	14.085
99	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1 mm2	20.502	14.400	22.110	57.012	19.004
100	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1,5 mm2	21.420	29.400	23.100	73.920	24.640
101	Provisión y Colocación de cable multiflor de 2 mm2	23.900	28.000	25.800	77.700	25.900
102	Provisión y Colocación de cable multiflor de 4 mm2	33.600	42.350	36.400	112.350	37.450
103	Provisión y Colocación de cable multiflor de 6 mm2	38.148	38.150	41.140	117.438	39.146
104	Provisión y Colocación de cable multiflor de 10 mm2	45.200	52.562	48.752	146.514	48.838
105	Provisión y Colocación de cable multiflor de 16 mm2	50.184	32.222	54.120	136.526	45.509
106	Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mm2	20.502	19.363	22.110	61.975	20.658
107	Provisión y Colocación de cable de 2x2 mm2	21.624	39.357	23.320	84.301	28.100
108	Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo	24.300	19.363	26.279	69.942	23.314
109	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	70.100	73.055	75.600	218.755	72.918
110	Provisión y Colocación de cable NYY de 35 mm	23.900	19.363	25.850	69.113	23.038
111	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm para cables	30.800	39.357	33.880	104.037	34.679
112	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm para cables	38.500	32.610	42.350	113.460	37.820
113	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm para cables	82.500	66.500	90.750	239.750	79.917
114	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 100 mm de 3 mts de largo para c	137.700	157.500	148.500	443.700	147.900
115	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3 mts de largo para c	158.100	143.500	170.500	472.100	157.367
116	Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales débiles	1.887.000	1.828.000	2.035.000	5.750.000	1.916.667
117	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	137.700	166.950	148.500	453.150	151.050
118	Provisión y colocación de guña perimetral.	25.500	20.139	27.500	73.139	24.380
119	Provisión y colocación de cielorraso de cartón yeso a junta tomada.	117.300	165.600	126.500	409.400	136.467
120	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
121	Provisión y colocación de cielorraso de pvc	86.700	109.307	93.500	289.507	96.502
122	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
123	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	255.000	225.610	275.000	755.610	251.870
124	Provisión y colocación de malla en uniones de mamposterías y vigas/pilares	88.740	89.040	95.700	273.480	91.160
125	Mantenimiento y reparación de techo de teja (incluye provisión y colocación de m	255.000	238.500	275.000	768.500	256.167
126	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termo acústica	351.900	344.818	379.500	1.076.218	358.739
127	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	138.720	158.470	149.600	446.790	148.930

128	Servicio de enchapado con estaño, baveta en uniones chapa mampostería	207.060	238.500	223.300	668.860	222.953
129	Provisión y cambio de canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.	122.400	107.553	132.000	361.953	120.651
130	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	55.200	62.211	59.600	177.011	59.004
131	Mantenimiento de canaletas embutida.	56.600	57.942	61.039	175.581	58.527
132	Mantenimiento de canaletas de alero.	57.000	47.438	61.534	165.972	55.324
133	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 33 cm	76.500	89.810	82.500	248.810	82.937
134	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño PVC de 100 mm	66.300	60.200	71.500	198.000	66.000
135	Provisión y colocación de canaletas chapa nº 26 desarrollo 50 cm.	86.700	80.500	93.500	260.700	86.900
136	Reparación de filtración y humedad en paredes interior y exterior	153.000	160.924	165.000	478.924	159.641
137	Reparación de roturas de paredes con en varillado.	107.100	135.044	115.500	357.644	119.215
138	Revoque interior/exterior de pilares y vigas con hidrófugo	45.900	64.400	49.500	159.800	53.267
139	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	117.300	160.924	126.500	404.724	134.908
140	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	38.760	36.419	41.800	116.979	38.993
141	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	30.600	47.393	33.000	110.993	36.998
142	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios)	127.500	133.225	137.500	398.225	132.742
143	Texturado	81.600	76.527	88.000	246.127	82.042
144	Provisión y colocación de ladrillos de vidrio	55.284	54.400	59.620	169.304	56.435
145	Provisión y colocación de contra piso	35.700	36.929	38.500	111.129	37.043
146	Colocación de carpeta para piso	35.700	36.882	38.500	111.082	37.027
147	Colocación de piso - PI5	117.300	175.000	126.500	418.800	139.600
148	Cambio y reposición de piso granito nacional (pulido)	153.000	144.720	165.000	462.720	154.240
149	Cambio y colocación de piso porcelanato símil existente	168.300	180.000	181.500	529.800	176.600
150	Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón.	80.580	91.728	86.900	259.208	86.403
151	Cambio y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas	80.580	80.500	86.900	247.980	82.660
152	Reparación de piso de hormigón	219.300	242.499	236.500	698.299	232.766
153	Provisión y colocación de zócalo PI5	61.200	59.500	66.000	186.700	62.233
154	Cambio y colocación de zócalo de granito.	53.040	60.060	57.200	170.300	56.767
155	Cambio y colocación de zócalo porcelanato.	48.960	54.600	52.800	156.360	52.120
156	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mastique de relleno s	92.820	71.715	100.100	264.635	88.212
157	Cambio y colocación de guardas de baños	86.700	118.950	93.500	299.150	99.717
158	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	87.720	102.700	94.600	285.020	95.007
159	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	107.100	118.950	115.500	341.550	113.850
160	Mampostería de 0,15 ladrillo común	96.900	117.000	104.500	318.400	106.133
161	Mampostería de 0,20 ladrillo común	112.200	143.000	121.000	376.200	125.400
162	Mampostería de 0,30 ladrillo común	137.700	171.600	148.500	457.800	152.600
163	Mampostería de 0,45 ladrillo común	188.700	195.000	203.500	587.200	195.733
164	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	188.700	238.550	203.500	630.750	210.250
165	Mantenimiento y reparación de aislación horizontal de muros	35.700	34.785	38.500	108.985	36.328
166	Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería exterior	92.820	118.950	100.100	311.870	103.957
167	Cambio y reposición de esquineros metálicos de terminación	96.900	110.500	104.500	311.900	103.967
168	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes	122.961	117.000	132.605	372.566	124.189
169	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	104.500	154.784	112.600	371.884	123.961
170	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	51.000	57.850	55.000	163.850	54.617
171	Mantenimiento de puerta de vidrio templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
172	Mantenimiento de ventana de vidrio Templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
173	Mantenimiento de ventanas tipo balancín	219.300	332.927	236.500	788.727	262.909
174	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta termin	255.000	238.550	275.000	768.550	256.183
175	Provisión, cambio y colocación de puertas placa de madera	765.612	630.630	825.660	2.221.902	740.634
176	Provisión, cambio y colocación de puertas tablero de madera	969.000	888.300	1.045.000	2.902.300	967.433
177	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	489.600	630.630	528.000	1.648.230	549.410
178	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	510.000	535.838	550.000	1.595.838	531.946
179	Provisión y colocación de marcos de madera según modelo extraído	418.200	455.994	451.000	1.325.194	441.731
180	Provisión y colocación de contramarcos de madera según modelo extraído	51.000	56.400	55.000	162.400	54.133
181	Provisión, Cambio y colocación de ventanas de vidrio templado de 8mm con perfila	697.000	888.300	734.400	2.319.700	773.233
182	Provisión y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materia	259.896	248.254	280.280	788.430	262.810
183	Provisión y colocación de puerta de vidrios tipo templados de 10 mm, con perfilaría	871.250	869.500	918.000	2.658.750	886.250
184	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	115.260	119.756	124.300	359.316	119.772
185	Pintura al látex con enduido exterior	48.960	53.110	52.800	154.870	51.623
186	Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	88.740	70.500	95.700	254.940	84.980
187	Pintura al látex con enduido interior	45.900	53.110	49.500	148.510	49.503
188	Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	149.940	154.500	161.700	466.140	155.380

189	Pintura de aberturas al barniz	42.840	40.890	46.200	129.930	43.310
190	Pintura de aberturas al látex.	35.700	23.242	38.500	97.442	32.481
191	Pintura de piso con pintura epoxi	112.200	91.000	121.000	324.200	108.067
192	Pintura de carpintería de madera al sintético.	42.840	51.700	46.200	140.740	46.913
193	Pintura de carpintería metálica al sintético.	45.900	40.890	49.500	136.290	45.430
194	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.	29.580	37.600	31.900	99.080	33.027
195	Pintura de cielorraso al látex.	35.700	37.600	38.500	111.800	37.267
196	Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muriático	20.400	26.080	22.000	68.480	22.827
197	Embutir cañerías de aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	188.700	225.600	203.500	617.800	205.933
198	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito pulido	958.800	1.100.000	1.034.000	3.092.800	1.030.933
199	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y te	122.400	123.610	132.000	378.010	126.003
200	Plateado de vidrios	153.000	107.630	165.000	425.630	141.877
201	Mantenimiento de barandas	255000	227.500	275.000	757.500	252.500
202	Provisión y colocación de barras de apoyo para discapacitados en baño	974.100	1.100.000	1.050.500	3.124.600	1.041.533
203	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra	153.000	139.750	165.000	457.750	152.583
204	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, rie	357.000	315.250	385.000	1.057.250	352.417
205	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	153.000	143.964	165.000	461.964	153.988
206	Trabajos de herrería en Gral.	122.400	159.409	132.000	413.809	137.936
207	Provisión y colocación de piedra triturada	188.700	169.165	203.500	561.365	187.122
208	Refuerzo de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3	2.448.000	1.988.100	2.640.000	7.076.100	2.358.700
209	Provisión y Colocación de losas prefabricadas	219.300	227.500	236.500	683.300	227.767
210	Refuerzo en fundación de hormigón armado de HºAº 80cm x 80cm	2.142.000	1.531.488	2.310.000	5.983.488	1.994.496
211	Refuerzo de hormigón armado Pilar de hormigón armado de 13cmx 20 cm	219.300	225.600	236.500	681.400	227.133
212	Refuerzo de hormigón armado Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x	255.000	250.787	275.000	780.787	260.262
213	Refuerzo en fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	494.700	455.994	533.500	1.484.194	494.731
214	Provisión, colocación y cambio de mamparas	295.800	319.548	319.000	934.348	311.449
215	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	394.625	455.994	415.800	1.266.419	422.140
216	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,00 m. De altura	466.375	345.079	491.400	1.302.854	434.285
217	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,50m. De altura	533.000	564.028	561.600	1.658.628	552.876
218	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	666.250	634.500	702.000	2.002.750	667.583
219	Cartel con leyenda de la dependencia en letra corpórea y logotipo de la Policía Nac	4.180.000	3.181.700	4.598.000	11.959.700	3.986.567

LOTE N° 10 MANTENIMIENTO Y REPARACION COMISARÍA 15.ª 1º. De Marzo DPTO. CORDILLERA

ITEM	Descripción de item	Presupuesto de Oferente(1) CGMV de Cristian Manuel Gonzales Viera.	ID-375376	Presupuesto de Oferente (3) YATYTAY S.A	Sumatoria	Precio Referencial
1	Remoción de artefactos eléctricos	25.500	17.640	27.500	70.640	23.547
2	Remoción De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	76.500	53.708	82.500	212.708	70.903
3	Remoción De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	55.080	37.989	59.400	152.469	50.823
4	Demolición de mampostería de 0,30	35.700	31.290	38.500	105.490	35.163
5	Demolición de mampostería de 0,20 cm	30.600	24.360	33.000	87.960	29.320
6	Demolición de mampostería de 0,15	25.500	20.790	27.500	73.790	24.597
7	Remoción De revoque (incluye retiro de escombros)	20.400	19.390	22.000	61.790	20.597
8	Remoción De revestido (incluye traslado de escombros)	20.400	14.406	22.000	56.806	18.935
9	Retiro de demoliciones de estructuras de H°A°	51.000	124.600	55.000	230.600	76.867
10	Desmonte de canaleta aérea externa	12.240	30.390	13.200	55.830	18.610
11	Desmonte de canaleta embutida aérea	15.300	9.100	16.500	40.900	13.633
12	Desmonte de bajada de chapa o PVC	10.200	10.850	11.000	32.050	10.683
13	Abrir vano en pared de 0,15 m	25.500	15.800	27.500	68.800	22.933
14	Abrir vano en pared de 0,20 m	30.600	15.631	33.000	79.231	26.410
15	Abrir vano en pared de 0,30 m	35.700	26.411	38.500	100.611	33.537
16	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	16.320	26.223	17.600	60.143	20.048
17	Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	45.900	44.800	49.500	140.200	46.733
18	Remoción de abertura (incluye la remoción y traslado de escombros)	40.800	30.723	44.000	115.523	38.508
19	De artefacto sanitarios (incluye la remoción y traslado de escombros)	45.900	14.294	49.500	109.694	36.565
20	Provisión de Contenedor para escombros	622.200	644.000	671.000	1.937.200	645.733
21	Relleno y compactación de suelo	86.700	66.500	93.500	246.700	82.233
22	Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
23	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	52.020	66.500	56.100	174.620	58.207
24	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	387.600	261.154	418.000	1.066.754	355.585

25	Construcción de registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	459.000	280.800	495.000	1.234.800	411.600
26	Construcción de registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	540.600	105.000	583.000	1.228.600	409.533
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	142.800	126.000	154.000	422.800	140.933
28	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco de ángulo de 20cm de ancho	153.000	261.154	165.000	579.154	193.051
29	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa e	397.800	297.976	429.000	1.124.776	374.925
30	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	112.200	132.120	121.000	365.320	121.773
31	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos de	255.000	126.000	275.000	656.000	218.667
32	Reparación de la aislación de pisos en baños.	56.100	98.000	60.500	214.600	71.533
33	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	86.700	277.305	93.500	457.505	152.502
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	86.700	175.000	93.500	355.200	118.400
35	Instalación y colocación de cañería de 150 mm.	96.900	95.040	104.500	296.440	98.813
36	Instalación y colocación de cañería de 100 mm.	71.400	65.584	77.000	213.984	71.328
37	Instalación y colocación de cañería de 50 mm.	51.000	65.584	55.000	171.584	57.195
38	Instalación y colocación de cañería de 40 mm.	51.000	60.375	55.000	166.375	55.458
39	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	795.600	962.990	858.000	2.616.590	872.197
40	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	52.020	54.000	56.100	162.120	54.040
41	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, repa	387.600	432.000	418.000	1.237.600	412.533
42	Provisión y cambio de canilla	193.800	153.245	209.000	556.045	185.348
43	Provisión y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.	377.400	134.307	407.077	918.784	306.261
44	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	578.340	259.049	623.700	1.461.089	487.030
45	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	85.680	105.000	92.400	283.080	94.360
46	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	357.000	175.000	385.000	917.000	305.667
47	Cambio y colocación de espejo del baño	186.660	162.000	201.300	549.960	183.320
48	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	153.000	128.100	165.000	446.100	148.700
49	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	306.000	210.000	330.000	846.000	282.000
50	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	255.000	175.000	275.000	705.000	235.000
51	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	224.400	105.000	242.000	571.400	190.467
52	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	204.000	256.900	220.000	680.900	226.967
53	Provisión y colocación cañerías para desagües para aire acondicionado	45.900	40.680	49.500	136.080	45.360
54	Trabajo de plomería en general solo mano de obra	357.000	280.800	385.000	1.022.800	340.933
55	Provisión y cambio de lámparas led 60x60 w	183.600	190.152	198.000	571.752	190.584
56	Provisión y cambio de lámparas led de 24 w	132.600	151.200	143.000	426.800	142.267
57	Provisión y cambio de lámparas led de 36 w	153.000	151.200	165.000	469.200	156.400
58	Provisión y colocación de plafón 24 w blanco	198.000	280.800	217.800	696.600	232.200
59	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	35.700	29.669	38.500	103.869	34.623
60	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	25.500	28.890	27.500	81.890	27.297
61	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 100 watts.	40.800	54.000	44.000	138.800	46.267
62	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acar	269.280	245.916	290.400	805.596	268.532
63	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercia	183.600	198.000	198.000	579.600	193.200
64	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
65	Provisión y colocación de boca para ventilador	142.800	103.831	154.000	400.631	133.544
66	Provisión y colocación de boca para aire acondicionado	183.600	150.605	198.000	532.205	177.402
67	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento	219.453	245.916	236.665	702.034	234.011
68	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	795.600	413.400	858.000	2.067.000	689.000
69	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos	538.764	362.043	581.020	1.481.827	493.942
70	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	693.400	513.947	747.879	1.955.226	651.742
71	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (di	428.400	362.043	462.000	1.252.443	417.481
72	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longi	544.000	413.400	586.949	1.544.349	514.783
73	Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	83.000	105.000	89.900	277.900	92.633
74	Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
75	Provisión y colocación de llave de tres punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
76	Provisión y Colocación de tomas tipo schucko	160.000	119.907	172.590	452.497	150.832
77	Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	48.000	43.680	52.063	143.743	47.914
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	230.000	373.513	248.864	852.377	284.126
79	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de	989.000	679.140	1.067.220	2.735.360	911.787
80	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	696.762	478.170	751.410	1.926.342	642.114
81	Provisión y colocación de Tablero Principal con barras RST para 24 llaves TM	1.927.800	840.000	2.079.000	4.846.800	1.615.600
82	Provisión y colocación de Tablero Secundario con barras RST para 16 llaves TM	1.162.000	2.254.052	1.254.088	4.670.140	1.556.713
83	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500/50K - Rec	4.314.600	3.948.000	4.653.000	12.915.600	4.305.200
84	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	117.300	119.907	126.500	363.707	121.236
85	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	60.950	46.200	149.990	49.997

86	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	71.400	66.234	77.000	214.634	71.545
87	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	36.467	46.200	125.507	41.836
88	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	40.800	48.164	44.000	132.964	44.321
89	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	61.710	48.164	66.550	176.424	58.808
90	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	55.590	54.368	59.950	169.908	56.636
91	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	13.260	17.500	14.300	45.060	15.020
92	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	10.710	24.500	11.550	46.760	15.587
93	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	12.750	25.421	13.750	51.921	17.307
94	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	12.240	20.405	13.200	45.845	15.282
95	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	12.240	23.206	13.200	48.646	16.215
96	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	12.750	18.524	13.750	45.024	15.008
97	Provisión y colocación de electroductos liso de 1 embutidos	12.240	15.120	13.200	40.560	13.520
98	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa entr	13.056	15.120	14.080	42.256	14.085
99	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1 mm2	20.502	14.400	22.110	57.012	19.004
100	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1,5 mm2	21.420	29.400	23.100	73.920	24.640
101	Provisión y Colocación de cable multiflor de 2 mm2	23.900	28.000	25.800	77.700	25.900
102	Provisión y Colocación de cable multiflor de 4 mm2	33.600	42.350	36.400	112.350	37.450
103	Provisión y Colocación de cable multiflor de 6 mm2	38.148	38.150	41.140	117.438	39.146
104	Provisión y Colocación de cable multiflor de 10 mm2	45.200	52.562	48.752	146.514	48.838
105	Provisión y Colocación de cable multiflor de 16 mm2	50.184	32.222	54.120	136.526	45.509
106	Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mm2	20.502	19.363	22.110	61.975	20.658
107	Provisión y Colocación de cable de 2x2 mm2	21.624	39.357	23.320	84.301	28.100
108	Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo	24.300	19.363	26.279	69.942	23.314
109	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	70.100	73.055	75.600	218.755	72.918
110	Provisión y Colocación de cable NYY de 35 mm	23.900	19.363	25.850	69.113	23.038
111	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm para cables	30.800	39.357	33.880	104.037	34.679
112	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm para cables	38.500	32.610	42.350	113.460	37.820
113	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm para cables	82.500	66.500	90.750	239.750	79.917
114	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 100 mm de 3 mts de largo para c	137.700	157.500	148.500	443.700	147.900
115	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3 mts de largo para c	158.100	143.500	170.500	472.100	157.367
116	Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales débiles	1.887.000	1.828.000	2.035.000	5.750.000	1.916.667
117	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	137.700	166.950	148.500	453.150	151.050
118	Provisión y colocación de guía perimetral.	25.500	20.139	27.500	73.139	24.380
119	Provisión y colocación de cielorraso de cartón yeso a junta tomada.	117.300	165.600	126.500	409.400	136.467
120	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
121	Provisión y colocación de cielorraso de pvc	86.700	109.307	93.500	289.507	96.502
122	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
123	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	255.000	225.610	275.000	755.610	251.870
124	Provisión y colocación de malla en uniones de mamposterías y vigas/pilares	88.740	89.040	95.700	273.480	91.160
125	Mantenimiento y reparación de techo de teja (incluye provisión y colocación de m	255.000	238.500	275.000	768.500	256.167
126	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termo acústica	351.900	344.818	379.500	1.076.218	358.739
127	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	138.720	158.470	149.600	446.790	148.930
128	Servicio de enchapado con estaño, baveta en uniones chapa mampostería	207.060	238.500	223.300	668.860	222.953
129	Provisión y cambio de canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.	122.400	107.553	132.000	361.953	120.651
130	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	55.200	62.211	59.600	177.011	59.004
131	Mantenimiento de canaletas embutida.	56.600	57.942	61.039	175.581	58.527
132	Mantenimiento de canaletas de alero.	57.000	47.438	61.534	165.972	55.324
133	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 33 cm	76.500	89.810	82.500	248.810	82.937
134	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño PVC de 100 mm	66.300	60.200	71.500	198.000	66.000
135	Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.	86.700	80.500	93.500	260.700	86.900
136	Reparación de filtración y humedad en paredes interior y exterior	153.000	160.924	165.000	478.924	159.641
137	Reparación de roturas de paredes con en varillado.	107.100	135.044	115.500	357.644	119.215
138	Revoque interior/exterior de pilares y vigas con hidrófugo	45.900	64.400	49.500	159.800	53.267
139	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	117.300	160.924	126.500	404.724	134.908
140	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	38.760	36.419	41.800	116.979	38.993
141	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	30.600	47.393	33.000	110.993	36.998
142	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios)	127.500	133.225	137.500	398.225	132.742
143	Texturado	81.600	76.527	88.000	246.127	82.042
144	Provisión y colocación de ladrillos de vidrio	55.284	54.400	59.620	169.304	56.435
145	Provisión y colocación de contra piso	35.700	36.929	38.500	111.129	37.043
146	Colocación de carpeta para piso	35.700	36.882	38.500	111.082	37.027

147	Colocación de piso - PI5	117.300	175.000	126.500	418.800	139.600
148	Cambio y reposición de piso granito nacional (pulido)	153.000	144.720	165.000	462.720	154.240
149	Cambio y colocación de piso porcelanato símil existente	168.300	180.000	181.500	529.800	176.600
150	Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón.	80.580	91.728	86.900	259.208	86.403
151	Cambio y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas	80.580	80.500	86.900	247.980	82.660
152	Reparación de piso de hormigón	219.300	242.499	236.500	698.299	232.766
153	Provisión y colocación de zócalo PI5	61.200	59.500	66.000	186.700	62.233
154	Cambio y colocación de zócalo de granito.	53.040	60.060	57.200	170.300	56.767
155	Cambio y colocación de zócalo porcelanato.	48.960	54.600	52.800	156.360	52.120
156	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mastique de relleno s	92.820	71.715	100.100	264.635	88.212
157	Cambio y colocación de guardas de baños	86.700	118.950	93.500	299.150	99.717
158	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	87.720	102.700	94.600	285.020	95.007
159	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	107.100	118.950	115.500	341.550	113.850
160	Mampostería de 0,15 ladrillo común	96.900	117.000	104.500	318.400	106.133
161	Mampostería de 0,20 ladrillo común	112.200	143.000	121.000	376.200	125.400
162	Mampostería de 0,30 ladrillo común	137.700	171.600	148.500	457.800	152.600
163	Mampostería de 0,45 ladrillo común	188.700	195.000	203.500	587.200	195.733
164	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	188.700	238.550	203.500	630.750	210.250
165	Mantenimiento y reparación de aislación horizontal de muros	35.700	34.785	38.500	108.985	36.328
166	Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería exterior	92.820	118.950	100.100	311.870	103.957
167	Cambio y reposición de esquineros metálicos de terminación	96.900	110.500	104.500	311.900	103.967
168	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes	122.961	117.000	132.605	372.566	124.189
169	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	104.500	154.784	112.600	371.884	123.961
170	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	51.000	57.850	55.000	163.850	54.617
171	Mantenimiento de puerta de vidrio templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
172	Mantenimiento de ventana de vidrio Templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
173	Mantenimiento de ventanas tipo balancín	219.300	332.927	236.500	788.727	262.909
174	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta termin	255.000	238.550	275.000	768.550	256.183
175	Provisión, cambio y colocación de puertas placa de madera	765.612	630.630	825.660	2.221.902	740.634
176	Provisión, cambio y colocación de puertas tablero de madera	969.000	888.300	1.045.000	2.902.300	967.433
177	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	489.600	630.630	528.000	1.648.230	549.410
178	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	510.000	535.838	550.000	1.595.838	531.946
179	Provisión y colocación de marcos de madera según modelo extraído	418.200	455.994	451.000	1.325.194	441.731
180	Provisión y colocación de contramarcos de madera según modelo extraído	51.000	56.400	55.000	162.400	54.133
181	Provisión, Cambio y colocación de ventanas de vidrio templado de 8mm con perfila	697.000	888.300	734.400	2.319.700	773.233
182	Provisión y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materia	259.896	248.254	280.280	788.430	262.810
183	Provisión y colocación de puerta de vidrios tipo templados de 10 mm, con perfilaría	871.250	869.500	918.000	2.658.750	886.250
184	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	115.260	119.756	124.300	359.316	119.772
185	Pintura al látex con enduido exterior	48.960	53.110	52.800	154.870	51.623
186	Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	88.740	70.500	95.700	254.940	84.980
187	Pintura al látex con enduido interior	45.900	53.110	49.500	148.510	49.503
188	Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	149.940	154.500	161.700	466.140	155.380
189	Pintura de aberturas al barniz	42.840	40.890	46.200	129.930	43.310
190	Pintura de aberturas al látex.	35.700	23.242	38.500	97.442	32.481
191	Pintura de piso con pintura epoxi	112.200	91.000	121.000	324.200	108.067
192	Pintura de carpintería de madera al sintético.	42.840	51.700	46.200	140.740	46.913
193	Pintura de carpintería metálica al sintético.	45.900	40.890	49.500	136.290	45.430
194	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.	29.580	37.600	31.900	99.080	33.027
195	Pintura de cielorraso al látex.	35.700	37.600	38.500	111.800	37.267
196	Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muriático	20.400	26.080	22.000	68.480	22.827
197	Embutir cañerías de aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	188.700	225.600	203.500	617.800	205.933
198	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito pulido	958.800	1.100.000	1.034.000	3.092.800	1.030.933
199	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y te	122.400	123.610	132.000	378.010	126.003
200	Plateado de vidrios	153.000	107.630	165.000	425.630	141.877
201	Mantenimiento de barandas	255000	227.500	275.000	757.500	252.500
202	Provisión y colocación de barras de apoyo para discapacitados en baño	974.100	1.100.000	1.050.500	3.124.600	1.041.533
203	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra	153.000	139.750	165.000	457.750	152.583
204	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, rie	357.000	315.250	385.000	1.057.250	352.417
205	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	153.000	143.964	165.000	461.964	153.988
206	Trabajos de herrería en Gral.	122.400	159.409	132.000	413.809	137.936
207	Provisión y colocación de piedra triturada	188.700	169.165	203.500	561.365	187.122

208	Refuerzo de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3	2.448.000	1.988.100	2.640.000	7.076.100	2.358.700
209	Provisión y Colocación de losas prefabricadas	219.300	227.500	236.500	683.300	227.767
210	Refuerzo en fundación de hormigón armado de HºAº 80cm x 80cm	2.142.000	1.531.488	2.310.000	5.983.488	1.994.496
211	Refuerzo de hormigón armado Pilar de hormigón armado de 13cmx 20 cm	219.300	225.600	236.500	681.400	227.133
212	Refuerzo de hormigón armado Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x	255.000	250.787	275.000	780.787	260.262
213	Refuerzo en fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	494.700	455.994	533.500	1.484.194	494.731
214	Provisión, colocación y cambio de mamparas	295.800	319.548	319.000	934.348	311.449
215	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	394.625	455.994	415.800	1.266.419	422.140
216	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,00 m. De altura	466.375	345.079	491.400	1.302.854	434.285
217	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 2,50m. De altura	533.000	564.028	561.600	1.658.628	552.876
218	Provisión y colocación de murallas de hormigón prefabricado de 1,90m. De altura	666.250	634.500	702.000	2.002.750	667.583
219	Cartel con leyenda de la dependencia en letra corpórea y logotipo de la Policía Nac	4.180.000	3.181.700	4.598.000	11.959.700	3.986.567

LOTE 11 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DISPENSARIOS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD – DEPARTAMENTO DE MISIONES

Item	Especificaciones Técnicas	PRECIO DE REVISTA MANDUÁ	PREUPUESTO ARQ SONIA GONZÁLEZ	ADJUDICACIÓN ID 357199	Sumatoria	Precio Referencial
Trabajos preliminares						
1	Marcación y replanteo de obra	7.000	6.500	5.000	18.500	6.167
Estructura de hormigon armado						
2	Refuerzo en Zapata de HºAº 80cm x 80cm, h: 35 cm	403.404	387.889	343.500	1.134.793	378.264
3	Refuerzo en Pilares de hormigón armado de 13cmx13cm	39.456	37.939	78.750	156.145	52.048
4	Refuerzo en Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x 30 cm	92.063	88.523	94.500	275.086	91.695
Albañilería						
5	Fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	468.923	459.888	210.000	1.138.811	379.604
6	Aislación horizontal de muros	22.590	21.721	26.250	70.561	23.520
7	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	191.744	188.369	105.000	485.113	161.704
8	Pared de 0,15 m de ladrillos comunes	105.583	101.523	81.000	288.106	96.035
9	Pared de 0,15 m de ladrillos comunes para fachada	135.288	132.085	82.000	349.373	116.458
10	Pilar de ladrillos comunes vistos, para revestido de pilares de hormigón, 0,30 m x	127.842	125.925	125.250	379.017	126.339
11	Revoque impermeable sobre pared para asiento de azulejos	36.176	34.785	27.000	97.961	32.654
12	Revoque impermeable sobre pared exterior y muro de nivelación	50.378	48.440	27.500	126.318	42.106
13	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	36.176	34.785	35.000	105.961	35.320
14	Revoque interior sobre pared	34.077	32.766	20.250	87.093	29.031
15	Revoque de mocheta en aberturas	23.400	22.500	26.363	72.263	24.088
16	Relleno de tierra	131.950	128.875	25.000	285.825	95.275
17	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural	50.768	48.815	29.025	128.608	42.869
18	Piso de cemento alisado para colocación de piso	30.274	29.110	105.000	164.384	54.795
19	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato	183.495	176.438	30.750	390.683	130.228
20	Colocación de zócalo tipo porcelanato	18.350	17.644	75.000	110.994	36.998
21	Provisión y colocación de azulejo en baño h:2,20 m y detrás de los lavatorios	107.120	103.000	78.000	288.120	96.040
22	Construcción de escalera	234.000	225.000	185.000	644.000	214.667
23	Construcción de rampa, cordón de ladrillos de 0,15 m, relleno de tierra, contrapiso	396.487	381.238	345.000	1.122.725	374.242
24	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termoacústica	325.000	312.500	160.000	797.500	265.833
25	Construcción de pared de yeso acartonado	182.000	175.000	167.000	524.000	174.667
26	Construcción pared de yeso acartonado (sanitario)	208.000	200.000	160.000	568.000	189.333
27	Provisión y colocación de letras corpóreas, hechas en Acero inoxidable, en letra ari	3.640.000	3.265.620	787.500	7.693.120	2.564.373
Carpintería de madera						
28	Puertas de 0,90 m x 2,10 m, puerta maciza, marco cajón de 0,15 m	1.213.514	1.170.000	615.000	2.998.514	999.505
29	Puertas de 0,90 m x 2,10 m, puerta placa, marco cajón de 0,10 m	888.514	855.000	573.000	2.316.514	772.171
30	Puertas de 0,70 m x 2,10 m, puerta maciza, marco cajón de 0,15 m	771.514	750.000	452.760	1.974.274	658.091
Vidrios templados						
31	Ventana corrediza de vidrio templado de 8mm, color bronce de 1,40mx1,10m	920.400	890.000	294.000	2.104.400	701.467
32	Ventana basculante de vidrio templado de 6mm, color bronce de 0,70 m x 0,40 m	338.000	325.000	57.900	720.900	240.300

Instalación de Desagüe pluvial						
33	Canaleta alero de chapa nº 26 desarrollo 33cm	58.500	57.000	57.900	173.400	57.800
34	Caño de bajada de 100mm, en chapa nº 26, circular, desarrollo 33cm	58.500	57.000	34.200	149.700	49.900
35	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	45.327	45.000	97.875	188.202	62.734
36	Registros 0,30x0,30, con rejilla metálica	240.146	230.000	172.500	642.646	214.215
Instalación de Desagüe cloacal						
37	Desagüe de baño	507.810	490.000	114.750	1.112.560	370.853
38	Registros 0,40x0,40, con tapa metálica y de hormigón	274.808	270.000	19.125	563.933	187.978
39	Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros y de caños de bajadas	41.600	40.000	51.450	133.050	44.350
40	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	45.327	43.584	84.750	173.661	57.887
41	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	111.192	106.915	764.400	982.507	327.502
42	Construcción de cámara séptica de 1,1 m x 1,50 m, profundidad útil 1,20 m	1.931.313	1.857.000	1.231.200	5.019.513	1.673.171
43	Construcción de pozo ciego Ø1,80 m, profundidad útil 2,50 m	2.998.240	3.350.950	90.000	6.439.190	2.146.397
Instalación hidráulica						
44	De pileta de lavatorios en consultorios	236.171	230.171	262.500	728.842	242.947
45	De pileta de lavatorio en urgencia, frio caliente	741.286	712.770	277.500	1.731.556	577.185
46	Cañeria de 25 mm soldable, para alimentacion de tanque	21.450	20.700	27.638	69.788	23.263
47	Cañeria de 25 mm soldable, desde el tanque a los baños	21.450	20.700	24.188	66.338	22.113
48	De baño	559.073	540.570	196.500	1.296.143	432.048
Accesorios sanitarios						
49	Lavatorio con pedestal	312.000	300.000	117.375	729.375	243.125
50	Llave de paso de 1/2" clásica, para baños, pileta lavatorio	84.500	81.250	117.375	283.125	94.375
51	Llave de paso de 3/4" tipo clásica, para tanque	88.400	85.000	93.000	266.400	88.800
52	Canilla para lavatorio, línea 61	455.000	437.500	562.500	1.455.000	485.000
53	Canilla pico manguera cromada para canilla de patio	110.500	106.250	108.750	325.500	108.500
54	Canilla para lavatorios de urgencia accionados a pedal	340.300	355.200	540.000	1.235.500	411.833
55	Provisión y colocación de juego de baño clásico, (lavatorio con pedestal, inodoro c	1.196.000	1.150.000	337.650	2.683.650	894.550
56	Provisión y colocación de accesorios sanitarios, papelera para inodoro, jabonera pa	292.500	285.000	71.400	648.900	216.300
57	Provisión y colocación de accesorio sanitario, toallero argolla y perchero doble	130.000	125.000	975.000	1.230.000	410.000
58	Estructura de metal, soporte del tanque elevado, incluye fundación.	2.041.000	1.970.000	750.000	4.761.000	1.587.000
59	Provisión y colocación de conexiones flexibles metálicos	55.770	53.625	90.413	199.808	66.603
Instalación eléctrica						
60	Pilastra para medidor trifásico y puesto de medición	3.553.874	3.450.500	37.725	7.042.099	2.347.366
61	Registro eléctrico 30cm x 30cm	259.861	250.000	155.025	664.886	221.629
62	Acometida eléctrica, con cable de 4x6mm	49.738	47.850	195.420	293.008	97.669
63	Tablero principal, de 16 lugares	117.000	415.000	195.420	727.420	242.473
64	Circuito para luces	377.569	372.500	195.420	945.489	315.163
65	Circuito para toma corriente	377.569	370.000	195.420	942.989	314.330
66	Circuito para tomas con tierra	403.036	387.600	195.420	986.056	328.685
67	Circuito para acondicionador de aire	377.569	371.250	195.420	944.239	314.746
68	Circuito para termo calefón	377.569	371.250	256.800	1.005.619	335.206
69	Circuito para cartelería y luces externas	377.569	365.800	66.780	810.149	270.050
70	Llaves termo magnética de corte de tablero, 3x30A	143.000	142.800	62.370	348.170	116.057
71	Llaves termo magnéticas 1x16A	36.036	35.650	49.290	120.976	40.325
72	Toma corriente con tierra	124.274	120.200	49.290	293.764	97.921
73	Toma corriente común	109.044	105.050	146.250	360.344	120.115
74	Bocas de luces	197.288	192.710	74.250	464.248	154.749
75	Provisión y colocación de lamparas led para sanitarios	71.500	69.750	487.500	628.750	209.583
76	Provisión y colocación de lamparas led 60x60	331.600	395.000	42.000	768.600	256.200
77	Provisión y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte	732.290	715.285	176.250	1.623.825	541.275
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	104.000	104.000	38.000	246.000	82.000

79	Colocación de artefactos	32.500	31.250	58.000	121.750	40.583
80	Provisión y colocación de sensor tipo fotocélula, para luces externas y cartelería	45.500	43.750	15.000	104.250	34.750
Pintura						
81	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	45.257	42.516	21.360	109.133	36.378
82	Al epoxi sobre revoques interiores y pared de durlock	92.950	90.950	22.085	205.985	68.662
83	Al barniz sobre puertas	27.643	26.580	750.000	804.223	268.074
84	Al sintético sobre canaletas y bajadas	24.526	23.583	135.375	183.484	61.161
Limpieza						
85	Limpieza final de obra y retiro de escombros sobrantes	6.500	6.250	45.000	57.750	19.250
Vereda y acceso						
86	Caminero de acceso, ancho de 1,6 m x 6 m de largo y llegada al acceso, cordón de	197.159	170.000	74.250	441.409	147.136

LOTE 12 -MANTENIMIENTO Y REPARACION DISPENSARIOS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD – AGRUPACIÓN LINCE

Item	Especificaciones Técnicas	PRECIO DE REVISTA MANDUÁ	PREUPUESTO ARQ SONIA GONZÁLEZ	ADJUDICACIÓN ID 357199	Sumatoria	Precio Referencial
Trabajos preliminares						
1	Marcación y replanteo de obra	7.000	6.500	5.000	18.500	6.167
Estructura de hormigón armado						
2	Refuerzo en Zapata de HºAº 80cm x 80cm, h: 35 cm	403.404	387.889	343.500	1.134.793	378.264
3	Refuerzo en Pilares de hormigón armado de 13cmx13cm	39.456	37.939	78.750	156.145	52.048
4	Refuerzo en Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x 30 cm	92.063	88.523	94.500	275.086	91.695
Albañilería						
5	Fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	468.923	459.888	210.000	1.138.811	379.604
6	Aislación horizontal de muros	22.590	21.721	26.250	70.561	23.520
7	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	191.744	188.369	105.000	485.113	161.704
8	Pared de 0,15 m de ladrillos comunes	105.583	101.523	81.000	288.106	96.035
9	Pared de 0,15 m de ladrillos comunes para fachada	135.288	132.085	82.000	349.373	116.458
10	Pilar de ladrillos comunes vistos, para revestido de pilares de hormigón, 0,30 m x	127.842	125.925	125.250	379.017	126.339
11	Revoque impermeable sobre pared para asiento de azulejos	36.176	34.785	27.000	97.961	32.654
12	Revoque impermeable sobre pared exterior y muro de nivelación	50.378	48.440	27.500	126.318	42.106
13	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	36.176	34.785	35.000	105.961	35.320
14	Revoque interior sobre pared	34.077	32.766	20.250	87.093	29.031
15	Revoque de mocheta en aberturas	23.400	22.500	26.363	72.263	24.088
16	Relleno de tierra	131.950	128.875	25.000	285.825	95.275
17	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural	50.768	48.815	29.025	128.608	42.869
18	Piso de cemento alisado para colocación de piso	30.274	29.110	105.000	164.384	54.795
19	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato	183.495	176.438	30.750	390.683	130.228
20	Colocación de zócalo tipo porcelanato	18.350	17.644	75.000	110.994	36.998
21	Provisión y colocación de azulejo en baño h:2,20 m y detrás de los lavatorios	107.120	103.000	78.000	288.120	96.040
22	Construcción de escalera	234.000	225.000	185.000	644.000	214.667
23	Construcción de rampa, cordón de ladrillos de 0,15 m, relleno de tierra, contrapiso	396.487	381.238	345.000	1.122.725	374.242
24	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termoacústica	325.000	312.500	160.000	797.500	265.833
25	Construcción de pared de yeso acartonado	182.000	175.000	167.000	524.000	174.667
26	Construcción pared de yeso acartonado (sanitario)	208.000	200.000	160.000	568.000	189.333
27	Provisión y colocación de letras corpóreas, hechas en Acero inoxidable, en letra ari	3.640.000	3.265.620	787.500	7.693.120	2.564.373
Carpintería de madera						
28	Puertas de 0,90 m x 2,10 m, puerta maciza, marco cajón de 0,15 m	1.213.514	1.170.000	615.000	2.998.514	999.505
29	Puertas de 0,90 m x 2,10 m, puerta placa, marco cajón de 0,10 m	888.514	855.000	573.000	2.316.514	772.171
30	Puertas de 0,70 m x 2,10 m, puerta maciza, marco cajón de 0,15 m	771.514	750.000	452.760	1.974.274	658.091
Vidrios templados						
31	Ventana corrediza de vidrio templado de 8mm, color bronce de 1,40mx1,10m	920.400	890.000	294.000	2.104.400	701.467
32	Ventana basculante de vidrio templado de 6mm, color bronce de 0,70 m x 0,40 m	338.000	325.000	57.900	720.900	240.300
Instalación de Desagüe pluvial						
33	Canaleta alero de chapa nº 26 desarrollo 33cm	58.500	57.000	57.900	173.400	57.800
34	Caño de bajada de 100mm, en chapa nº 26, circular, desarrollo 33cm	58.500	57.000	34.200	149.700	49.900
35	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	45.327	45.000	97.875	188.202	62.734
36	Registros 0,30x0,30, con rejilla metálica	240.146	230.000	172.500	642.646	214.215

Instalación de Desagüe cloacal						
37	Desagüe de baño	507.810	490.000	114.750	1.112.560	370.853
38	Registros 0,40x0,40, con tapa metálica y de hormigón	274.808	270.000	19.125	563.933	187.978
39	Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros y de caños de bajadas	41.600	40.000	51.450	133.050	44.350
40	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	45.327	43.584	84.750	173.661	57.887
41	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	111.192	106.915	764.400	982.507	327.502
42	Construcción de cámara séptica de 1,1 m x 1,50 m, profundidad útil 1,20 m	1.931.313	1.857.000	1.231.200	5.019.513	1.673.171
43	Construcción de pozo ciego Ø1,80 m, profundidad útil 2,50 m	2.998.240	3.350.950	90.000	6.439.190	2.146.397
Instalación hidráulica						
44	De pileta de lavatorios en consultorios	236.171	230.171	262.500	728.842	242.947
45	De pileta de lavatorio en urgencia, frio caliente	741.286	712.770	277.500	1.731.556	577.185
46	Cañeria de 25 mm soldable, para alimentacion de tanque	21.450	20.700	27.638	69.788	23.263
47	Cañeria de 25 mm soldable, desde el tanque a los baños	21.450	20.700	24.188	66.338	22.113
48	De baño	559.073	540.570	196.500	1.296.143	432.048
Accesorios sanitarios						
49	Lavatorio con pedestal	312.000	300.000	117.375	729.375	243.125
50	Llave de paso de 1/2" clásica, para baños, pileta lavatorio	84.500	81.250	117.375	283.125	94.375
51	Llave de paso de 3/4" tipo clásica, para tanque	88.400	85.000	93.000	266.400	88.800
52	Canilla para lavatorio, línea 61	455.000	437.500	562.500	1.455.000	485.000
53	Canilla pico manguera cromada para canilla de patio	110.500	106.250	108.750	325.500	108.500
54	Canilla para lavatorios de urgencia accionados a pedal	340.300	355.200	540.000	1.235.500	411.833
55	Provisión y colocación de juego de baño clásico, (lavatorio con pedestal, inodoro c	1.196.000	1.150.000	337.650	2.683.650	894.550
56	Provisión y colocación de accesorios sanitarios, papelera para inodoro, jabonera pa	292.500	285.000	71.400	648.900	216.300
57	Provisión y colocación de accesorio sanitario, toallero argolla y perchero doble	130.000	125.000	975.000	1.230.000	410.000
58	Estructura de metal, soporte del tanque elevado, incluye fundación.	2.041.000	1.970.000	750.000	4.761.000	1.587.000
59	Provisión y colocación de conexiones flexibles metálicos	55.770	53.625	90.413	199.808	66.603
Instalación eléctrica						
60	Pilastra para medidor trifásico y puesto de medición	3.553.874	3.450.500	37.725	7.042.099	2.347.366
61	Registro eléctrico 30cm x 30cm	259.861	250.000	155.025	664.886	221.629
62	Acometida eléctrica, con cable de 4x6mm	49.738	47.850	195.420	293.008	97.669
63	Tablero principal, de 16 lugares	117.000	415.000	195.420	727.420	242.473
64	Circuito para luces	377.569	372.500	195.420	945.489	315.163
65	Circuito para toma corriente	377.569	370.000	195.420	942.989	314.330
66	Circuito para tomas con tierra	403.036	387.600	195.420	986.056	328.685
67	Circuito para acondicionador de aire	377.569	371.250	195.420	944.239	314.746
68	Circuito para termo calefón	377.569	371.250	256.800	1.005.619	335.206
69	Circuito para cartelería y luces externas	377.569	365.800	66.780	810.149	270.050
70	Llaves termo magnética de corte de tablero, 3x30A	143.000	142.800	62.370	348.170	116.057
71	Llaves termo magnéticas 1x16A	36.036	35.650	49.290	120.976	40.325
72	Toma corriente con tierra	124.274	120.200	49.290	293.764	97.921
73	Toma corriente común	109.044	105.050	146.250	360.344	120.115
74	Bocas de luces	197.288	192.710	74.250	464.248	154.749
75	Provisión y colocación de lamparas led para sanitarios	71.500	69.750	487.500	628.750	209.583
76	Provisión y colocación de lamparas led 60x60	331.600	395.000	42.000	768.600	256.200
77	Provisión y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte	732.290	715.285	176.250	1.623.825	541.275
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	104.000	104.000	38.000	246.000	82.000
79	Colocación de artefactos	32.500	31.250	58.000	121.750	40.583
80	Provisión y colocación de sensor tipo fotocélula, para luces externas y cartelería	45.500	43.750	15.000	104.250	34.750
Pintura						
81	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	45.257	42.516	21.360	109.133	36.378
82	Al epoxi sobre revoques interiores y pared de durlock	92.950	90.950	22.085	205.985	68.662
83	Al barniz sobre puertas	27.643	26.580	750.000	804.223	268.074
84	Al sintético sobre canaletas y bajadas	24.526	23.583	135.375	183.484	61.161
Limpieza						
85	Limpieza final de obra y retiro de escombros sobrantes	6.500	6.250	45.000	57.750	19.250
Vereda y acceso						
86	Caminero de acceso, ancho de 1,6 m x 6 m de largo y llegada al acceso, cordón de	197.159	170.000	74.250	441.409	147.136
LOTE 13 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DISPENSARIOS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD – AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA						

Item	Especificaciones Técnicas	PRECIO DE REVISTA MANDUÁ	PREUPUESTO ARQ SONIA GONZÁLEZ	ADJUDICACIÓN ID 357199	Sumatoria	Precio Refrencial
Trabajos preliminares						
1	Marcación y replanteo de obra	7.000	6.500	5.000	18.500	6.167
Estructura de hormigón armado						
2	Refuerzo en Zapata de HºAº 80cm x 80cm, h: 35 cm	403.404	387.889	343.500	1.134.793	378.264
3	Refuerzo en Pilares de hormigón armado de 13cmx13cm	39.456	37.939	78.750	156.145	52.048
4	Refuerzo en Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x 30 cm	92.063	88.523	94.500	275.086	91.695
Albañilería						
5	Fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	468.923	459.888	210.000	1.138.811	379.604
6	Aislación horizontal de muros	22.590	21.721	26.250	70.561	23.520
7	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	191.744	188.369	105.000	485.113	161.704
8	Pared de 0,15 m de ladrillos comunes	105.583	101.523	81.000	288.106	96.035
9	Pared de 0,15 m de ladrillos comunes para fachada	135.288	132.085	82.000	349.373	116.458
10	Pilar de ladrillos comunes vistos, para revestido de pilares de hormigón, 0,30 m x	127.842	125.925	125.250	379.017	126.339
11	Revoque impermeable sobre pared para asiento de azulejos	36.176	34.785	27.000	97.961	32.654
12	Revoque impermeable sobre pared exterior y muro de nivelación	50.378	48.440	27.500	126.318	42.106
13	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	36.176	34.785	35.000	105.961	35.320
14	Revoque interior sobre pared	34.077	32.766	20.250	87.093	29.031
15	Revoque de mocheta en aberturas	23.400	22.500	26.363	72.263	24.088
16	Relleno de tierra	131.950	128.875	25.000	285.825	95.275
17	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural	50.768	48.815	29.025	128.608	42.869
18	Piso de cemento alisado para colocación de piso	30.274	29.110	105.000	164.384	54.795
19	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato	183.495	176.438	30.750	390.683	130.228
20	Colocación de zócalo tipo porcelanato	18.350	17.644	75.000	110.994	36.998
21	Provisión y colocación de azulejo en baño h:2,20 m y detrás de los lavatorios	107.120	103.000	78.000	288.120	96.040
22	Construcción de escalera	234.000	225.000	185.000	644.000	214.667
23	Construcción de rampa, cordón de ladrillos de 0,15 m, relleno de tierra, contrapiso	396.487	381.238	345.000	1.122.725	374.242
24	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termoacústica	325.000	312.500	160.000	797.500	265.833
25	Construcción de pared de yeso acartonado	182.000	175.000	167.000	524.000	174.667
26	Construcción pared de yeso acartonado (sanitario)	208.000	200.000	160.000	568.000	189.333
27	Provisión y colocación de letras corpóreas, hechas en Acero inoxidable, en letra ari	3.640.000	3.265.620	787.500	7.693.120	2.564.373
Carpintería de madera						
28	Puertas de 0,90 m x 2,10 m, puerta maciza, marco cajón de 0,15 m	1.213.514	1.170.000	615.000	2.998.514	999.505
29	Puertas de 0,90 m x 2,10 m, puerta placa, marco cajón de 0,10 m	888.514	855.000	573.000	2.316.514	772.171
30	Puertas de 0,70 m x 2,10 m, puerta maciza, marco cajón de 0,15 m	771.514	750.000	452.760	1.974.274	658.091
Vidrios templados						
31	Ventana corrediza de vidrio templado de 8mm, color bronce de 1,40mx1,10m	920.400	890.000	294.000	2.104.400	701.467
32	Ventana basculante de vidrio templado de 6mm, color bronce de 0,70 m x 0,40 m	338.000	325.000	57.900	720.900	240.300
Instalación de Desagüe pluvial						
33	Canaleta alero de chapa nº 26 desarrollo 33cm	58.500	57.000	57.900	173.400	57.800
34	Caño de bajada de 100mm, en chapa nº 26, circular, desarrollo 33cm	58.500	57.000	34.200	149.700	49.900
35	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	45.327	45.000	97.875	188.202	62.734
36	Registros 0,30x0,30, con rejilla metálica	240.146	230.000	172.500	642.646	214.215
Instalación de Desagüe cloacal						
37	Desagüe de baño	507.810	490.000	114.750	1.112.560	370.853
38	Registros 0,40x0,40, con tapa metálica y de hormigón	274.808	270.000	19.125	563.933	187.978
39	Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros y de caños de bajadas	41.600	40.000	51.450	133.050	44.350
40	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	45.327	43.584	84.750	173.661	57.887
41	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	111.192	106.915	764.400	982.507	327.502
42	Construcción de cámara séptica de 1,1 m x 1,50 m, profundidad útil 1,20 m	1.931.313	1.857.000	1.231.200	5.019.513	1.673.171
43	Construcción de pozo ciego Ø1,80 m, profundidad útil 2,50 m	2.998.240	3.350.950	90.000	6.439.190	2.146.397
Instalación hidráulica						
44	De pileta de lavatorios en consultorios	236.171	230.171	262.500	728.842	242.947
45	De pileta de lavatorio en urgencia, frio caliente	741.286	712.770	277.500	1.731.556	577.185
46	Cañeria de 25 mm soldable, para alimentacion de tanque	21.450	20.700	27.638	69.788	23.263
47	Cañeria de 25 mm soldable, desde el tanque a los baños	21.450	20.700	24.188	66.338	22.113
48	De baño	559.073	540.570	196.500	1.296.143	432.048
Accesorios sanitarios						
49	Lavatorio con pedestal	312.000	300.000	117.375	729.375	243.125

50	Llave de paso de 1/2" clásica, para baños, pileta lavatorio	84.500	81.250	117.375	283.125	94.375
51	Llave de paso de 3/4" tipo clásica, para tanque	88.400	85.000	93.000	266.400	88.800
52	Canilla para lavatorio, línea 61	455.000	437.500	562.500	1.455.000	485.000
53	Canilla pico manguera cromada para canilla de patio	110.500	106.250	108.750	325.500	108.500
54	Canilla para lavatorios de urgencia accionados a pedal	340.300	355.200	540.000	1.235.500	411.833
55	Provisión y colocación de juego de baño clásico, (lavatorio con pedestal, inodoro c	1.196.000	1.150.000	337.650	2.683.650	894.550
56	Provisión y colocación de accesorios sanitarios, papelera para inodoro, jabonera pa	292.500	285.000	71.400	648.900	216.300
57	Provisión y colocación de accesorio sanitario, toallero argolla y perchero doble	130.000	125.000	975.000	1.230.000	410.000
58	Estructura de metal, soporte del tanque elevado, incluye fundación.	2.041.000	1.970.000	750.000	4.761.000	1.587.000
59	Provisión y colocación de conexiones flexibles metálicos	55.770	53.625	90.413	199.808	66.603
Instalación eléctrica						
60	Pilastra para medidor trifásico y puesto de medición	3.553.874	3.450.500	37.725	7.042.099	2.347.366
61	Registro eléctrico 30cm x 30cm	259.861	250.000	155.025	664.886	221.629
62	Acometida eléctrica, con cable de 4x6mm	49.738	47.850	195.420	293.008	97.669
63	Tablero principal, de 16 lugares	117.000	415.000	195.420	727.420	242.473
64	Circuito para luces	377.569	372.500	195.420	945.489	315.163
65	Circuito para toma corriente	377.569	370.000	195.420	942.989	314.330
66	Circuito para tomas con tierra	403.036	387.600	195.420	986.056	328.685
67	Circuito para acondicionador de aire	377.569	371.250	195.420	944.239	314.746
68	Circuito para termo calefón	377.569	371.250	256.800	1.005.619	335.206
69	Circuito para cartelería y luces externas	377.569	365.800	66.780	810.149	270.050
70	Llaves termo magnética de corte de tablero, 3x30A	143.000	142.800	62.370	348.170	116.057
71	Llaves termo magnéticas 1x16A	36.036	35.650	49.290	120.976	40.325
72	Toma corriente con tierra	124.274	120.200	49.290	293.764	97.921
73	Toma corriente común	109.044	105.050	146.250	360.344	120.115
74	Bocas de luces	197.288	192.710	74.250	464.248	154.749
75	Provisión y colocación de lamparas led para sanitarios	71.500	69.750	487.500	628.750	209.583
76	Provisión y colocación de lamparas led 60x60	331.600	395.000	42.000	768.600	256.200
77	Provisión y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte	732.290	715.285	176.250	1.623.825	541.275
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	104.000	104.000	38.000	246.000	82.000
79	Colocación de artefactos	32.500	31.250	58.000	121.750	40.583
80	Provisión y colocación de sensor tipo fotocélula, para luces externas y cartelería	45.500	43.750	15.000	104.250	34.750
Pintura						
81	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	45.257	42.516	21.360	109.133	36.378
82	Al epoxi sobre revoques interiores y pared de durlock	92.950	90.950	22.085	205.985	68.662
83	Al barniz sobre puertas	27.643	26.580	750.000	804.223	268.074
84	Al sintético sobre canaletas y bajadas	24.526	23.583	135.375	183.484	61.161
Limpieza						
85	Limpieza final de obra y retiro de escombros sobrantes	6.500	6.250	45.000	57.750	19.250
Vereda y acceso						
86	Caminero de acceso, ancho de 1,6 m x 6 m de largo y llegada al acceso, cordón d	197.159	170.000	74.250	441.409	147.136

LOTE 14- DISPENSARIOS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD – COLEGIO DE SUBOFICIALES MERLO SARABIA

Item	Especificaciones Técnicas	PRECIO DE REVISTA MANDUÁ	PREUPUESTO ARQ SONIA GONZÁLEZ	ADJUDICACIÓN ID 357199	Sumatoria	Precio Referencial
Trabajos preliminares						
1	Marcación y replanteo de obra	7.000	6.500	5.000	18.500	6.167
Estructura de hormigón armado						
2	Refuerzo en Zapata de HºAº 80cm x 80cm, h: 35 cm	403.404	387.889	343.500	1.134.793	378.264
3	Refuerzo en Pilares de hormigón armado de 13cmx13cm	39.456	37.939	78.750	156.145	52.048
4	Refuerzo en Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x 30 cm	92.063	88.523	94.500	275.086	91.695
Albañilería						
5	Fundación de piedra bruta colocada, incluye excavación	468.923	459.888	210.000	1.138.811	379.604
6	Aislación horizontal de muros	22.590	21.721	26.250	70.561	23.520
7	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	191.744	188.369	105.000	485.113	161.704
8	Pared de 0,15 m de ladrillos comunes	105.583	101.523	81.000	288.106	96.035
9	Pared de 0,15 m de ladrillos comunes para fachada	135.288	132.085	82.000	349.373	116.458
10	Pilar de ladrillos comunes vistos, para revestido de pilares de hormigón, 0,30 m x	127.842	125.925	125.250	379.017	126.339
11	Revoque impermeable sobre pared para asiento de azulejos	36.176	34.785	27.000	97.961	32.654

12	Revoque impermeable sobre pared exterior y muro de nivelación	50.378	48.440	27.500	126.318	42.106
13	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	36.176	34.785	35.000	105.961	35.320
14	Revoque interior sobre pared	34.077	32.766	20.250	87.093	29.031
15	Revoque de mocheta en aberturas	23.400	22.500	26.363	72.263	24.088
16	Relleno de tierra	131.950	128.875	25.000	285.825	95.275
17	Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural	50.768	48.815	29.025	128.608	42.869
18	Piso de cemento alisado para colocación de piso	30.274	29.110	105.000	164.384	54.795
19	Provisión y colocación de piso tipo porcelanato	183.495	176.438	30.750	390.683	130.228
20	Colocación de zócalo tipo porcelanato	18.350	17.644	75.000	110.994	36.998
21	Provisión y colocación de azulejo en baño h:2,20 m y detrás de los lavatorios	107.120	103.000	78.000	288.120	96.040
22	Construcción de escalera	234.000	225.000	185.000	644.000	214.667
23	Construcción de rampa, cordón de ladrillos de 0,15 m, relleno de tierra, contrapiso	396.487	381.238	345.000	1.122.725	374.242
24	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termoacústica	325.000	312.500	160.000	797.500	265.833
25	Construcción de pared de yeso acartonado	182.000	175.000	167.000	524.000	174.667
26	Construcción pared de yeso acartonado (sanitario)	208.000	200.000	160.000	568.000	189.333
27	Provisión y colocación de letras corpóreas, hechas en Acero inoxidable, en letra ari	3.640.000	3.265.620	787.500	7.693.120	2.564.373
Carpintería de madera						
28	Puertas de 0,90 m x 2,10 m, puerta maciza, marco cajón de 0,15 m	1.213.514	1.170.000	615.000	2.998.514	999.505
29	Puertas de 0,90 m x 2,10 m, puerta placa, marco cajón de 0,10 m	888.514	855.000	573.000	2.316.514	772.171
30	Puertas de 0,70 m x 2,10 m, puerta maciza, marco cajón de 0,15 m	771.514	750.000	452.760	1.974.274	658.091
Vidrios templados						
31	Ventana corrediza de vidrio templado de 8mm, color bronce de 1,40mx1,10m	920.400	890.000	294.000	2.104.400	701.467
32	Ventana basculante de vidrio templado de 6mm, color bronce de 0,70 m x 0,40 m	338.000	325.000	57.900	720.900	240.300
Instalación de Desagüe pluvial						
33	Canaleta alero de chapa nº 26 desarrollo 33cm	58.500	57.000	57.900	173.400	57.800
34	Caño de bajada de 100mm, en chapa nº 26, circular, desarrollo 33cm	58.500	57.000	34.200	149.700	49.900
35	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	45.327	45.000	97.875	188.202	62.734
36	Registros 0,30x0,30, con rejilla metálica	240.146	230.000	172.500	642.646	214.215
Instalación de Desagüe cloacal						
37	Desagüe de baño	507.810	490.000	114.750	1.112.560	370.853
38	Registros 0,40x0,40, con tapa metálica y de hormigón	274.808	270.000	19.125	563.933	187.978
39	Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros y de caños de bajadas	41.600	40.000	51.450	133.050	44.350
40	Caño de PVC de 100mm, para desagüe de registros	45.327	43.584	84.750	173.661	57.887
41	Provisión y colocación de rejilla de piso sifonada	111.192	106.915	764.400	982.507	327.502
42	Construcción de cámara séptica de 1,1 m x 1,50 m, profundidad útil 1,20 m	1.931.313	1.857.000	1.231.200	5.019.513	1.673.171
43	Construcción de pozo ciego Ø1,80 m, profundidad útil 2,50 m	2.998.240	3.350.950	90.000	6.439.190	2.146.397
Instalación hidráulica						
44	De pileta de lavatorios en consultorios	236.171	230.171	262.500	728.842	242.947
45	De pileta de lavatorio en urgencia, frio caliente	741.286	712.770	277.500	1.731.556	577.185
46	Cañeria de 25 mm soldable, para alimentacion de tanque	21.450	20.700	27.638	69.788	23.263
47	Cañeria de 25 mm soldable, desde el tanque a los baños	21.450	20.700	24.188	66.338	22.113
48	De baño	559.073	540.570	196.500	1.296.143	432.048
Accesorios sanitarios						
49	Lavatorio con pedestal	312.000	300.000	117.375	729.375	243.125
50	Llave de paso de 1/2" clásica, para baños, pileta lavatorio	84.500	81.250	117.375	283.125	94.375
51	Llave de paso de 3/4" tipo clásica, para tanque	88.400	85.000	93.000	266.400	88.800
52	Canilla para lavatorio, línea 61	455.000	437.500	562.500	1.455.000	485.000
53	Canilla pico manguera cromada para canilla de patio	110.500	106.250	108.750	325.500	108.500
54	Canilla para lavatorios de urgencia accionados a pedal	340.300	355.200	540.000	1.235.500	411.833
55	Provisión y colocación de juego de baño clásico, (lavatorio con pedestal, inodoro c	1.196.000	1.150.000	337.650	2.683.650	894.550
56	Provisión y colocación de accesorios sanitarios, papelera para inodoro, jabonera pa	292.500	285.000	71.400	648.900	216.300
57	Provisión y colocación de accesorio sanitario, toallero argolla y perchero doble	130.000	125.000	975.000	1.230.000	410.000
58	Estructura de metal, soporte del tanque elevado, incluye fundación.	2.041.000	1.970.000	750.000	4.761.000	1.587.000
59	Provisión y colocación de conexiones flexibles metálicos	55.770	53.625	90.413	199.808	66.603
Instalación eléctrica						
60	Pilastra para medidor trifásico y puesto de medición	3.553.874	3.450.500	37.725	7.042.099	2.347.366
61	Registro eléctrico 30cm x 30cm	259.861	250.000	155.025	664.886	221.629
62	Acometida eléctrica, con cable de 4x6mm	49.738	47.850	195.420	293.008	97.669
63	Tablero principal, de 16 lugares	117.000	415.000	195.420	727.420	242.473
64	Circuito para luces	377.569	372.500	195.420	945.489	315.163
65	Circuito para toma corriente	377.569	370.000	195.420	942.989	314.330

66	Circuito para tomas con tierra	403.036	387.600	195.420	986.056	328.685
67	Circuito para acondicionador de aire	377.569	371.250	195.420	944.239	314.746
68	Circuito para termo calefón	377.569	371.250	256.800	1.005.619	335.206
69	Circuito para cartelería y luces externas	377.569	365.800	66.780	810.149	270.050
70	Llaves termo magnética de corte de tablero, 3x30A	143.000	142.800	62.370	348.170	116.057
71	Llaves termo magnéticas 1x16A	36.036	35.650	49.290	120.976	40.325
72	Toma corriente con tierra	124.274	120.200	49.290	293.764	97.921
73	Toma corriente común	109.044	105.050	146.250	360.344	120.115
74	Bocas de luces	197.288	192.710	74.250	464.248	154.749
75	Provisión y colocación de lamparas led para sanitarios	71.500	69.750	487.500	628.750	209.583
76	Provisión y colocación de lamparas led 60x60	331.600	395.000	42.000	768.600	256.200
77	Provisión y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte	732.290	715.285	176.250	1.623.825	541.275
78	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	104.000	104.000	38.000	246.000	82.000
79	Colocación de artefactos	32.500	31.250	58.000	121.750	40.583
80	Provisión y colocación de sensor tipo fotocélula, para luces externas y cartelería	45.500	43.750	15.000	104.250	34.750
Pintura						
81	Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	45.257	42.516	21.360	109.133	36.378
82	Al epoxi sobre revoques interiores y pared de durlock	92.950	90.950	22.085	205.985	68.662
83	Al barniz sobre puertas	27.643	26.580	750.000	804.223	268.074
84	Al sintético sobre canaletas y bajadas	24.526	23.583	135.375	183.484	61.161
Limpieza					0	
85	Limpieza final de obra y retiro de escombros sobrantes	6.500	6.250	45.000	57.750	19.250
Vereda y acceso						
86	Caminero de acceso, ancho de 1,6 m x 6 m de largo y llegada al acceso, cordón de	197.159	170.000	74.250	441.409	147.136

LOTE N° 15 MANTENIMIENTO Y REPARACION TESORERIA ACTIVIDAD 05 "INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES"

	Producto_Nombre_Convocante	S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP.EXP.S.A, y los contratos N° 65 y 66 - ID 375376.	COIN de Alberto Perales	ING DIEGO SKLARKEVICZ	Sumatoria	Precio Referencial
1	Remoción de artefactos eléctricos x	17.640	24.000	42.000	83.640	27.880
2	De revoque (incluye remoción y retiro de escombros)	14.406	22.500	21.000	57.906	19.302
3	De revestido (incluye remoción y traslado de escombros)	14.294	22.500	28.000	64.794	21.598
4	Desmonte de canaleta aerea externa	9.100	8.250	28.000	45.350	15.117
5	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	11.438	18.000	28.000	57.438	19.146
6	Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	44.800	15.000	21.000	80.800	26.933
7	De abertura (incluye remtxrion y traslado de escombros)	30.723	52.500	56.000	139.223	46.408
8	Provisión de Contenedor para escombros	644.000	825.000	420.000	1.889.000	629.667
9	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos de	250.000	750.000	490.000	1.490.000	496.667
10	Provisión y coloración de rejillas de piso sifonadas 15x15	72.000	97.500	210.000	379.500	126.500
11	Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento "	150.605	217.500	210.000	578.105	192.702
12	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	546.000	420.000	350.000	1.316.000	438.667
13	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	415.000	780.000	700.000	1.895.000	631.667
14	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longi	373.513	525.000	490.000	1.388.513	462.838
15	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	33.131	22.500	42.000	97.631	32.544
16	Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.	158.368	322.500	840.000	1.320.868	440.289
17	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de	679.140	1.020.000	3.500.000	5.199.140	1.733.047
18	Provisión y colocación de canaletas de plástico	32.610	42.000	28.000	102.610	34.203
19	Provisión y colocación de malla en uniones de mamposterias y vigas/pilares	43.500	22.500	42.000	108.000	36.000
20	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	98.000	225.000	420.000	743.000	247.667
21	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión. -	136.000	300.000	350.000	786.000	262.000
22	Reparación de filtración y humedad en paredes interior y exterior	105.002	89.000	70.000	264.002	88.001
23	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	82.166	82.500	98.000	262.666	87.555
24	Reparación de roturas de paredes con envarílíado.	76.527	37.500	70.000	184.027	61.342
25	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	30.650	45.000	49.000	124.650	41.550
26	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	22.050	37.500	42.000	101.550	33.850
27	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios) /'	91.000	65.000	70.000	226.000	75.333
28	Colocación de contrapiso ,	39.000	45.000	42.000	126.000	42.000
29	Colocación de carpeta para piso .	24.465	37.500	42.000	103.965	34.655

30	Colocación de piso - PI5	91.385	97.500	140.000	328.885	109.628
31	Cambio y colocación de piso porcelanato	140.000	188.500	168.000	496.500	165.500
32	Provisión y colocación de zócalo PI5	42.326	30.000	42.000	114.326	38.109
33	Cambio y colocación de zócalo porcelanato.	47.000	39.000	49.000	135.000	45.000
34	Embutir cañerías de aire acondicionado y aislacion térmica en exteriores.	142.051	172.500	84.000	398.551	132.850
35	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta termin	175.000	35.000	210.000	420.000	140.000
36	Mantenimiento y reparación de puertas de madera	71.715	30.000	490.000	591.715	197.238
37	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	71.715	150.000	280.000	501.715	167.238
38	Mantenimiento de puerta Blindex, ajustes y cambio de frenos.	519.925	900.000	770.000	2.189.925	729.975
39	Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex).	691.666	975.000	770.000	2.436.666	812.222
40	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de *enduido*	79.100	67.500	35.000	181.600	60.533
41	Pintura latex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de induidid	60.900	63.000	32.200	156.100	52.033
42	Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintetico	34.615	36.000	42.000	112.615	37.538
43	Pintura de carpinteria metalica al sintetico	39.159	37.500	42.000	118.659	39.553
44	Provision y colocacion de rejas metakicas-h: 1.00 mt	280.000	30.000	420.000	730.000	243.333
45	TRABAJO DE HERRERIA EN GENERAL	126.000	175.000	420.000	721.000	240.333
LOTE 16 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL DEPARTAMENTO AGROPECUARIO DE LA POLICÍA NACIONAL						
	Descripción	S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP.EXP.S.A, y los contratos N° 65, 66 Y 67 - ID 375376.	a Arquitectura D&D C	NG DIEGO SKLARKEVIC	Sumatoria	Precio Referencial
	Mantenimiento y reparación de techo de teja					
1	Remoción De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	53.708	21.600	35.000	110.308	36.769
2	Provisión y colocación de techo	175.000	360.000	350.000	885.000	295.000
	Mantenimiento y reparación de pared				0	
3	Remoción De revoque (incluye retiro de escombros)	14.406	16.200	14.000	44.606	14.869
4	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	30.650	43.200	35.000	108.850	36.283
5	Reparación de roturas de paredes con envarillado.	76.527	28.800	35.000	140.327	46.776
	Mantenimiento y reparación de piso				0	
6	Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	44.800	16.200	8.000	69.000	23.000
7	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	11.438	16.200	14.000	41.638	13.879
8	Colocación de contrapiso	16.055	48.600	35.000	99.655	33.218
9	Colocación de carpeta para piso	24.465	43.200	35.000	102.665	34.222
10	Provisión y colocación de piso cerámico PI5	91.385	115.200	95.000	301.585	100.528
11	Provisión y colocación de zócalo cerámico PI5	42.326	32.400	25.000	99.726	33.242
	Reparación y cambio de artefacto eléctricos				0	
12	Remoción de artefactos eléctricos	17.640	81.000	30.000	128.640	42.880
13	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	210.000	900.000	1.000.000	2.110.000	703.333
14	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longi	250.000	1.080.000	400.000	1.730.000	576.667
15	Provisión y cambio de lámparas led 60x60	50.500	457.200	250.000	757.700	252.567
16	Provisión y cambio de lámparas led 30x30	33.000	136.800	200.000	369.800	123.267
17	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	25.130	32.400	40.000	97.530	32.510
18	Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento	150.605	209.700	100.000	460.305	153.435
19	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	9.100	28.080	200.000	237.180	79.060
20	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	8.050	26.280	150.000	184.330	61.443
21	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	8.400	24.300	130.000	162.700	54.233
22	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	478.170	1.410.310	1.000.000	2.888.480	962.827
23	Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.	57.691	113.400	110.000	281.091	93.697
24	Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.	57.691	118.800	120.000	296.491	98.830
25	Provisión y Colocación de tomas tipo schucko	78.400	184.050	150.000	412.450	137.483
26	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	158.368	207.900	800.000	1.166.268	388.756
27	Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	33.131	23.400	80.000	136.531	45.510
28	Provisión y Colocación de cable multifilar de 2 mm2	16.451	25.920	6.000	48.371	16.124
29	Provisión y Colocación de cable multifilar de 4 mm2	23.103	28.080	8.000	59.183	19.728
30	Provisión y Colocación de cable multifilar de 6 mm2	26.180	30.060	10.000	66.240	22.080
31	Provisión y Colocación de cable multifilar de 10 mm2	31.024	35.010	15.000	81.034	27.011
	Mantenimiento y reparación de baño				0	
32	Reparación de la aislación de pisos en baños.	37.191	97.200	30.000	164.391	54.797

33	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	65.584	50.400	60.000	175.984	58.661
34	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	65.584	50.400	60.000	175.984	58.661
35	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	154.000	180.000	100.000	434.000	144.667
36	Cambio y colocación de guardas de baños	62.654	36.000	30.000	128.654	42.885
37	Instalación y colocación de cañería de 100 mm	51.450	50.400	60.000	161.850	53.950
38	Instalación y colocación de cañería de 50 mm	37.461	44.100	50.000	131.561	43.854
39	Instalación y colocación de cañería de 40 mm	34.790	41.760	40.000	116.550	38.850
40	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	256.900	738.000	600.000	1.594.900	531.633
41	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	58.800	108.000	150.000	316.800	105.600
42	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	245.000	504.000	450.000	1.199.000	399.667
43	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	105.000	144.000	150.000	399.000	133.000
44	Provisión y cambio de canilla	175.000	153.000	120.000	448.000	149.333
45	Reparación de registros, cañerías pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciar	175.000	696.600	600.000	1.471.600	490.533
46	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	175.000	3.240.000	350.000	3.765.000	1.255.000
47	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	57.500	117.000	85.000	259.500	86.500
48	Provisión y colocación de espejo para sanitario 44cmx55cm	75.000	78.408	150.000	303.408	101.136
49	Desmonte de azulejos, provisión y colocación de piso pared 30x30	80.000	135.000	95.000	310.000	103.333
	Mantenimiento y reparación de aberturas				0	
50	Provisión y colocación de puerta placa 0.70x2.10 incluye cerradura	480.000	612.000	750.000	1.842.000	614.000
51	Provisión y colocación de puerta 0.90x2.10 incluye marco y cerradura	835.000	648.000	1.000.000	2.483.000	827.667
52	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes	84.385	216.000	150.000	450.385	150.128
53	Mantenimiento de ventanas.	100.000	332.640	200.000	632.640	210.880
54	Provisión, Cambio y colocación de ventanas de vidrio templado de 8mm con perfila	758.000	720.000	650.000	2.128.000	709.333
55	Provisión y colocación de puerta de vidrios tipo templados de 10 mm, con perfilaría	850.000	810.000	700.000	2.360.000	786.667
	Pinturas				0	
56	Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	60.900	50.400	25.000	136.300	45.433
57	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	79.100	50.400	28.000	157.500	52.500
58	Pintura sintética para maderas con tratamiento contra plagas.	115.000	66.600	35.000	216.600	72.200
59	Limpieza final y retiro de escombros	800.000	18.000	50.000	868.000	289.333

LOTE 17 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA POLICIA NACIONAL.

	Descripción de ítem	Presupuesto de Oferente(1) CGMV de Cristian Manuel	ID 375376	Presupuesto de Oferente (3) YATYTAY S.A	Sumatoria	Precio Refrencial
1	Remoción de artefactos eléctricos	25.500	17.640	27.500	70.640	23.547
2	Remoción De techo (incluye remoción y traslado de escombros)	76.500	53.708	82.500	212.708	70.903
3	Remoción De cielorraso (incluye remoción y retiro de escombros)	55.080	37.989	59.400	152.469	50.823
4	Demolición de mampostería de 0,30	35.700	31.290	38.500	105.490	35.163
5	Demolición de mampostería de 0,20 cm	30.600	24.360	33.000	87.960	29.320
6	Demolición de mampostería de 0,15	25.500	20.790	27.500	73.790	24.597
7	Remoción De revoque (incluye retiro de escombros)	20.400	19.390	22.000	61.790	20.597
8	Remoción De revestido (incluye traslado de escombros)	20.400	14.406	22.000	56.806	18.935
9	Retiro de demoliciones de estructuras de H°A°	51.000	8.085	55.000	114.085	38.028
10	Desmonte de canaleta aérea externa	12.240	30.390	13.200	55.830	18.610
11	Desmonte de canaleta embutida aérea	15.300	9.100	16.500	40.900	13.633
12	Desmonte de bajada de chapa o PVC	10.200	10.850	11.000	32.050	10.683
13	Abrir vano en pared de 0,15 m	25.500	15.800	27.500	68.800	22.933
14	Abrir vano en pared de 0,20 m	30.600	15.631	33.000	79.231	26.410
15	Abrir vano en pared de 0,30 m	35.700	26.411	38.500	100.611	33.537
16	Desmonte de piso (incluye remoción y retiro de escombros)	16.320	26.223	17.600	60.143	20.048
17	Desmonte de contrapiso (incluye remoción y retiro de escombros)	45.900	11.438	49.500	106.838	35.613
18	Remoción de abertura (incluye la remoción y traslado de escombros)	40.800	30.723	44.000	115.523	38.508
19	De artefacto sanitarios (incluye la remoción y traslado de escombros)	45.900	14.294	49.500	109.694	36.565
20	Provisión de Contenedor para escombros	622.200	34.020	671.000	1.327.220	442.407
21	Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.	153.000	644.000	165.000	962.000	320.667
22	Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.	52.020	66.500	56.100	174.620	58.207
23	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón armado	387.600	1.540.000	418.000	2.345.600	781.867

24	Construcción de registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón armado	459.000	280.800	495.000	1.234.800	411.600
25	Construcción de registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón armado	540.600	105.000	583.000	1.228.600	409.533
26	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para registro de 40x40 cm	142.800	126.000	154.000	422.800	140.933
27	Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco de ángulo de 20cm de ancho	153.000	261.154	165.000	579.154	193.051
28	Construcción de registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de chapa e	397.800	297.976	429.000	1.124.776	374.925
29	Reparación y provisión de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.	112.200	132.120	121.000	365.320	121.773
30	Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos de	255.000	126.000	275.000	656.000	218.667
31	Reparación de la aislación de pisos en baños.	56.100	98.000	60.500	214.600	71.533
32	Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.	86.700	277.305	93.500	457.505	152.502
33	Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.	86.700	175.000	93.500	355.200	118.400
34	Instalación y colocación de cañería de 150 mm.	96.900	95.040	104.500	296.440	98.813
35	Instalación y colocación de cañería de 100 mm.	71.400	65.584	77.000	213.984	71.328
36	Instalación y colocación de cañería de 50 mm.	51.000	65.584	55.000	171.584	57.195
37	Instalación y colocación de cañería de 40 mm.	51.000	60.375	55.000	166.375	55.458
38	Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para tránsito pesado	795.600	153.245	858.000	1.806.845	602.282
39	Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües pluviales.	52.020	54.000	56.100	162.120	54.040
40	Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, repa	387.600	432.000	418.000	1.237.600	412.533
41	Provisión y cambio de canilla	193.800	153.245	209.000	556.045	185.348
42	Provisión y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.	377.400	134.307	407.077	918.784	306.261
43	Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído	578.340	259.049	623.700	1.461.089	487.030
44	Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.	85.680	105.000	92.400	283.080	94.360
45	Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído	357.000	175.000	385.000	917.000	305.667
46	Cambio y colocación de espejo del baño	186.660	162.000	201.300	549.960	183.320
47	Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.	153.000	128.100	165.000	446.100	148.700
48	Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica.	306.000	210.000	330.000	846.000	282.000
49	Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.	255.000	175.000	275.000	705.000	235.000
50	Cambio de llave de paso de 1/2 en baños.	224.400	105.000	242.000	571.400	190.467
51	Reparación y cambio de boqueta de desagüe pluvial en azotea.	204.000	256.900	220.000	680.900	226.967
52	Provisión y colocación cañerías para desagües para aire acondicionado	45.900	40.680	49.500	136.080	45.360
53	Trabajo de plomería en general solo mano de obra	357.000	280.800	385.000	1.022.800	340.933
54	Provisión y cambio de lámparas led 60x60 w	183.600	190.152	198.000	571.752	190.584
55	Provisión y cambio de lámparas led de 24 w	132.600	151.200	143.000	426.800	142.267
56	Provisión y cambio de lámparas led de 36 w	153.000	151.200	165.000	469.200	156.400
57	Provisión y colocación de plafón 24 w blanco	198.000	280.800	217.800	696.600	232.200
58	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts.	35.700	29.669	38.500	103.869	34.623
59	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.	25.500	28.890	27.500	81.890	27.297
60	Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 100 watts.	40.800	54.000	44.000	138.800	46.267
61	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acar	269.280	245.916	290.400	805.596	268.532
62	Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts comercia	183.600	198.000	198.000	579.600	193.200
63	Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica	153.000	105.000	165.000	423.000	141.000
64	Provisión y colocación de boca para ventilador	142.800	103.831	154.000	400.631	133.544
65	Provisión y colocación de boca para aire acondicionado	183.600	150.605	198.000	532.205	177.402
66	Cambio de llaves termo magnéticas en los tableros y mantenimiento	219.453	245.916	236.665	702.034	234.011
67	Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo	795.600	413.400	858.000	2.067.000	689.000
68	Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de luz con sus artefactos	538.764	362.043	581.020	1.481.827	493.942
69	Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte)	693.400	513.947	747.879	1.955.226	651.742
70	Cambio y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (di	428.400	362.043	462.000	1.252.443	417.481
71	Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longi	544.000	413.400	586.949	1.544.349	514.783
72	Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente.	83.000	105.000	89.900	277.900	92.633
73	Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
74	Provisión y colocación de llave de tres punto y tomacorriente.	84.000	57.691	90.600	232.291	77.430
75	Provisión y Colocación de tomas tipo schucko	160.000	119.907	172.590	452.497	150.832
76	Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión.	48.000	43.680	52.063	143.743	47.914
77	Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra.	230.000	373.513	248.864	852.377	284.126

78	Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de embutir con barra de	989.000	679.140	1.067.220	2.735.360	911.787
79	Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de embutir	696.762	478.170	751.410	1.926.342	642.114
80	Provisión y colocación de Tablero Principal con barras RST para 24 llaves TM	1.927.800	245.000	2.079.000	4.251.800	1.417.267
81	Provisión y colocación de Tablero Secundario con barras RST para 16 llaves TM	1.162.000	2.254.052	1.254.088	4.670.140	1.556.713
82	Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold 400A TS 500/50K - Reg	4.314.600	3.948.000	4.653.000	12.915.600	4.305.200
83	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	117.300	119.907	126.500	363.707	121.236
84	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y ton	42.840	60.950	46.200	149.990	49.997
85	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	71.400	66.234	77.000	214.634	71.545
86	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y tom	42.840	36.467	46.200	125.507	41.836
87	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares externas para llave y toma	40.800	48.164	44.000	132.964	44.321
88	Provisión y colocación de Cajas plásticas hexagonal externas para distribución	61.710	48.164	66.550	176.424	58.808
89	Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas para distribución	55.590	54.368	59.950	169.908	56.636
90	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 embutidos	13.260	17.500	14.300	45.060	15.020
91	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4 embutidos	10.710	24.500	11.550	46.760	15.587
92	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8 embutidos	12.750	25.421	13.750	51.921	17.307
93	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2 embutidos	12.240	20.405	13.200	45.845	15.282
94	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos	12.240	23.206	13.200	48.646	16.215
95	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos	12.750	18.524	13.750	45.024	15.008
96	Provisión y colocación de electroductos liso de 1 embutidos	12.240	15.120	13.200	40.560	13.520
97	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo - Incluye grampa entre	13.056	15.120	14.080	42.256	14.085
98	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1 mm2	20.502	14.400	22.110	57.012	19.004
99	Provisión y Colocación de cable multiflor de 1,5 mm2	21.420	29.400	23.100	73.920	24.640
100	Provisión y Colocación de cable multiflor de 2 mm2	23.900	28.000	25.800	77.700	25.900
101	Provisión y Colocación de cable multiflor de 4 mm2	33.600	42.350	36.400	112.350	37.450
102	Provisión y Colocación de cable multiflor de 6 mm2	38.148	38.150	41.140	117.438	39.146
103	Provisión y Colocación de cable multiflor de 10 mm2	45.200	52.562	48.752	146.514	48.838
104	Provisión y Colocación de cable multiflor de 16 mm2	50.184	32.222	54.120	136.526	45.509
105	Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mm2	20.502	19.363	22.110	61.975	20.658
106	Provisión y Colocación de cable de 2x2 mm2	21.624	39.357	23.320	84.301	28.100
107	Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo	24.300	19.363	26.279	69.942	23.314
108	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	70.100	73.055	75.600	218.755	72.918
109	Provisión y Colocación de cable NYY de 35 mm	23.900	19.363	25.850	69.113	23.038
110	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm para cables	30.800	39.357	33.880	104.037	34.679
111	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm para cables	38.500	32.610	42.350	113.460	37.820
112	Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm para cables	82.500	66.500	90.750	239.750	79.917
113	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 100 mm de 3 mts de largo para c	137.700	157.500	148.500	443.700	147.900
114	Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3 mts de largo para c	158.100	143.500	170.500	472.100	157.367
115	Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales débiles	1.887.000	1.828.000	2.035.000	5.750.000	1.916.667
116	Mantenimiento y Reparación de cielorraso	137.700	166.950	148.500	453.150	151.050
117	Provisión y colocación de guña perimetral.	25.500	20.139	27.500	73.139	24.380
118	Provisión y colocación de cielorraso de cartón yeso a junta tomada.	117.300	165.600	126.500	409.400	136.467
119	Provisión y colocación de cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
120	Provisión y colocación de cielorraso de pvc	86.700	109.307	93.500	289.507	96.502
121	Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación de	188.700	198.000	203.500	590.200	196.733
122	Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio.	255.000	225.610	275.000	755.610	251.870
123	Provisión y colocación de malla en uniones de mamposterías y vigas/pilares	88.740	89.040	95.700	273.480	91.160
124	Mantenimiento y reparación de techo de teja (incluye provisión y colocación de ma	255.000	238.500	275.000	768.500	256.167
125	Provisión y colocación de techo con estructura metálica, con chapas termo acústica	351.900	344.818	379.500	1.076.218	358.739
126	Cambio de chapas del techo, con colocación y provisión.	138.720	158.470	149.600	446.790	148.930
127	Servicio de enchapado con estaño, baveta en uniones chapa mampostería	207.060	238.500	223.300	668.860	222.953
128	Provisión y cambio de canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.	122.400	107.553	132.000	361.953	120.651
129	Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.	55.200	62.211	59.600	177.011	59.004
130	Mantenimiento de canaletas embutida.	56.600	57.942	61.039	175.581	58.527
131	Mantenimiento de canaletas de alero.	57.000	47.438	61.534	165.972	55.324

132	Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo 33 cm	76.500	89.810	82.500	248.810	82.937
133	Provisión y colocación de bajada de canaleta con caño PVC de 100 mm	66.300	60.200	71.500	198.000	66.000
134	Provisión y colocación de canaletas chapa nº 26 desarrollo 50 cm.	86.700	80.500	93.500	260.700	86.900
135	Reparación de filtración y humedad en paredes interior y exterior	153.000	160.924	165.000	478.924	159.641
136	Reparación de roturas de paredes con en varillado.	107.100	135.044	115.500	357.644	119.215
137	Revoque interior/exterior de pilares y vigas con hidrófugo	45.900	64.400	49.500	159.800	53.267
138	Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura.	117.300	160.924	126.500	404.724	134.908
139	Revoque de pared a una capa fratachado con hidrófugo - Espesor de 1,5 cm	38.760	36.419	41.800	116.979	38.993
140	Revoque de mocheta con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15	30.600	47.393	33.000	110.993	36.998
141	Revoque exterior de paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios)	127.500	133.225	137.500	398.225	132.742
142	Texturado	81.600	76.527	88.000	246.127	82.042
143	Provisión y colocación de ladrillos de vidrio	55.284	54.400	59.620	169.304	56.435
144	Provisión y colocación de contra piso	35.700	36.929	38.500	111.129	37.043
145	Colocación de carpeta para piso	35.700	36.882	38.500	111.082	37.027
146	Colocación de piso - PI5	117.300	175.000	126.500	418.800	139.600
147	Cambio y reposición de piso granito nacional (pulido)	153.000	144.720	165.000	462.720	154.240
148	Cambio y colocación de piso porcelanato símil existente	168.300	180.000	181.500	529.800	176.600
149	Provisión y colocación de pisos tipo baldosones de hormigón.	80.580	91.728	86.900	259.208	86.403
150	Cambio y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas	80.580	80.500	86.900	247.980	82.660
151	Reparación de piso de hormigón	219.300	242.499	236.500	698.299	232.766
152	Provisión y colocación de zócalo PI5	61.200	59.500	66.000	186.700	62.233
153	Cambio y colocación de zócalo de granito.	53.040	60.060	57.200	170.300	56.767
154	Cambio y colocación de zócalo porcelanato.	48.960	54.600	52.800	156.360	52.120
155	Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de mastique de relleno s	92.820	71.715	100.100	264.635	88.212
156	Cambio y colocación de guardas de baños	86.700	118.950	93.500	299.150	99.717
157	Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm.	87.720	102.700	94.600	285.020	95.007
158	Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm.	107.100	118.950	115.500	341.550	113.850
159	Mampostería de 0,15 ladrillo común	96.900	117.000	104.500	318.400	106.133
160	Mampostería de 0,20 ladrillo común	112.200	143.000	121.000	376.200	125.400
161	Mampostería de 0,30 ladrillo común	137.700	171.600	148.500	457.800	152.600
162	Mampostería de 0,45 ladrillo común	188.700	195.000	203.500	587.200	195.733
163	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	188.700	238.550	203.500	630.750	210.250
164	Mantenimiento y reparación de aislación horizontal de muros	35.700	34.785	38.500	108.985	36.328
165	Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería exterior	92.820	118.950	100.100	311.870	103.957
166	Cambio y reposición de esquineros metálicos de terminación	96.900	110.500	104.500	311.900	103.967
167	Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes	122.961	117.000	132.605	372.566	124.189
168	Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas.	104.500	154.784	112.600	371.884	123.961
169	Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas.	51.000	57.850	55.000	163.850	54.617
170	Mantenimiento de puerta de vidrio templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
171	Mantenimiento de ventana de vidrio Templado, ajustes y cambio de frenos.	933.300	1.074.060	1.006.500	3.013.860	1.004.620
172	Mantenimiento de ventanas tipo balancín	219.300	332.927	236.500	788.727	262.909
173	Reparación de aberturas de ventanas con colocación de dinteles y mocheta termin	255.000	238.550	275.000	768.550	256.183
174	Provisión, cambio y colocación de puertas placa de madera	765.612	630.630	825.660	2.221.902	740.634
175	Provisión, cambio y colocación de puertas tablero de madera	969.000	888.300	1.045.000	2.902.300	967.433
176	Provisión, cambio y colocación de boxes en sanitarios	489.600	630.630	528.000	1.648.230	549.410
177	Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro.	510.000	535.838	550.000	1.595.838	531.946
178	Provisión y colocación de marcos de madera según modelo extraído	418.200	455.994	451.000	1.325.194	441.731
179	Provisión y colocación de contramarcos de madera según modelo extraído	51.000	56.400	55.000	162.400	54.133
180	Provisión, Cambio y colocación de ventanas de vidrio templado de 8mm con perfila	697.000	888.300	734.400	2.319.700	773.233
181	Provisión y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materia	259.896	248.254	280.280	788.430	262.810
182	Provisión y colocación de puerta de vidrios tipo templados de 10 mm, con perfilaría	871.250	869.500	918.000	2.658.750	886.250
183	Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído	115.260	119.756	124.300	359.316	119.772
184	Pintura al látex con enduido exterior	48.960	53.110	52.800	154.870	51.623
185	Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)	88.740	70.500	95.700	254.940	84.980

186	Pintura al látex con enduido interior	45.900	53.110	49.500	148.510	49.503
187	Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.	149.940	154.500	161.700	466.140	155.380
188	Pintura de aberturas al barniz	42.840	40.890	46.200	129.930	43.310
189	Pintura de aberturas al látex.	35.700	23.242	38.500	97.442	32.481
190	Pintura de piso con pintura epoxi	112.200	91.000	121.000	324.200	108.067
191	Pintura de carpintería de madera al sintético.	42.840	51.700	46.200	140.740	46.913
192	Pintura de carpintería metálica al sintético.	45.900	40.890	49.500	136.290	45.430
193	Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.	29.580	37.600	31.900	99.080	33.027
194	Pintura de cielorraso al látex.	35.700	37.600	38.500	111.800	37.267
195	Embutir cañerías de aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.	188.700	225.600	203.500	617.800	205.933
196	Mesadas con zócalo y frontón de 10cm, de granito pulido	958.800	1.100.000	1.034.000	3.092.800	1.030.933
197	Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base de placa de PVC y te	122.400	123.610	132.000	378.010	126.003
198	Plateado de vidrios	153.000	107.630	165.000	425.630	141.877
199	Mantenimiento de barandas	255.000	227.500	275.000	757.500	252.500
200	Provisión y colocación de barras de apoyo para discapacitados en baño	974.100	227.500	1.050.500	2.252.100	750.700
201	Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de tierra	153.000	139.750	165.000	457.750	152.583
202	Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, rie	357.000	315.250	385.000	1.057.250	352.417
203	Trabajos de carpintería en Gral. Sólo mano de obra	153.000	143.964	165.000	461.964	153.988
204	Trabajos de herrería en Gral.	122.400	159.409	132.000	413.809	137.936
205	Refuerzo de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/m3	2.448.000	1.988.100	2.640.000	7.076.100	2.358.700
206	Provisión y Colocación de losas prefabricadas	219.300	227.500	236.500	683.300	227.767
207	Refuerzo en fundación de hormigón armado de HºAº 80cm x 80cm	2.142.000	1.531.488	2.310.000	5.983.488	1.994.496
208	Refuerzo de hormigón armado Pilar de hormigón armado de 13cmx 20 cm	219.300	225.600	236.500	681.400	227.133
209	Refuerzo de hormigón armado Viga cadena de hormigón armado superior 13 cm x	255.000	250.787	275.000	780.787	260.262
210	Provisión, colocación y cambio de mamparas	295.800	319.548	319.000	934.348	311.449

LOTE 18 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Presupuesto 1 Oferente D&D	Presupuesto 2 Oferente EN OBRAS	Presupuesto 3 oferente CX CONSTRUCCIONES	SUMATORIA	PROMEDIO
Trabajos preliminares						
1	Replanteo de obras	7.200	5.000	9.000	21.200	7.067
2	Eliminación de elementos orgánicos en áreas niveladas	14.400	10.000	50.000	74.400	24.800
3	Limpieza y Nivelación del terreno	246.600	65.000	80.000	391.600	130.533
4	Relleno de terreno con piedra triturada 4°, h: 5 cm	81.000	150.000	150000	381.000	127.000
5	Provisión de Contenedor	522.000	500.000	650.000	1.672.000	557.333
6	Restauración de Piso de hormigón armado para área de estacionamiento para pers	261.000	180.000	145.000	586.000	195.333
7	Pintura de señalización para parqueo de PCD, con la señalectica en los colores con	63.000	120.000	55.000	238.000	79.333
8	Restauración de topes de hormigón, de 0,40cm, con pintura de estacionamiento	486.000	200.000	355.000	1.041.000	347.000
9	Limpieza y reparación de Canal corrido a cielo abierto, con ladrillo, revocado y pin	158.076	50.000	85.000	293.076	97.692
10	Restauración de Tapa de hormigón armado en canalón , actualmente a cielo abiert	243.000	110.000	155.000	508.000	169.333
11	Provisicón de Rejilla y marco, metálica corrida de piso, reforzado en canal corrido (	162.000	800.000	1.850.000	2.812.000	937.333
12	Provisión y colocación de cordón de concreto con relleno para soporte	90.000	120.000	32.000	242.000	80.667
13	Provisión y colocación de concreto tipo paver tono rojo o colorido para vereda inte	243.000	250.000	137.500	630.500	210.167
14	Restauración de escaleras para salvar diferencias de nivel, de 70 cm entre areas d	540.000	750.000	250.000	1.540.000	513.333
15	Paisajismo natural talud lineal con tierra de relleno y plantas ornamentales de cuid	306.000	150.000	165.000	621.000	207.000
16	Paisajismo, con árboles nativos , para dar sombra a los vehiculos	45.000	1.200.000	1.200.000	2.445.000	815.000
17	Proviión de contenedor de basura 200 lts como mínimo, con tapa abatible en polie	450.000	1.500.000	200.000	2.150.000	716.667
18	Reemplazo de Carteleria de señalización	360.000	350.000	350.000	1.060.000	353.333
Instalación eléctrica					-	-
19	Proveer y colocar poste H°A° 9/200 RCRII	2.880.000	1.500.000	1.500.000	5.880.000	1.960.000
20	Proveer e instalar malla de tierra para baja tensión	2.520.000	1.200.000	1.800.000	5.520.000	1.840.000
21	Remoción de tierra en área verde, posterior relleno, compactación y retiro de esco	270.000	85.000	95.000	450.000	150.000
22	Proveer y colocar colchón de arena lavada	54.000	150.000	78.500	282.500	94.167
23	Proveer e instalar electroducto corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD), ø	32.760	80.000	32.000	144.760	48.253
24	Proveer e instalar protección mecánica con loseta de hormigón	342.000	300.000	200.000	842.000	280.667
25	Restauración de registro de hormigón armado 0,40 x 0,40 x 0,65 m, con jabalina y	900.000	450.000	550.000	1.900.000	633.333

26	Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2x2,5 mm², aislación XLPE	31.124	7.500	33.000	71.624	23.875
27	Proveer e instalar artefacto de iluminación AP tipo LED, con fotocélula	2.068.200	1.000.000	395.000	3.463.200	1.154.400
28	Proveer e instalar tablero eléctrico de accionamiento y protección de iluminación del estacionamiento	8.100.000	5.000.000	2.850.000	15.950.000	5.316.667
					-	-
29	Replanteo de obra	7.200	5.000	9.000	21.200	7.067
30	Retiro de escombro derribo de muros existente	36.000	15.000	35.000	86.000	28.667
31	Movimiento de suelo para rampas	246.600	125.000	85.000	456.600	152.200
32	Mamposteria armada de 0,30 para contención contecion del area de caseta	201.600	150.000	175.000	526.600	175.533
33	Revestimiento con piedra, en el basamento de la fachada	325.755	385.000	189.000	899.755	299.918
34	Conexión de hormigón con terminación alisada de cemento, confinada con relleno	2.052.000	2.850.000	2.500.000	7.402.000	2.467.333
35	Refuerzo en fundación de piedra bruta colocada, de 0,50 m de ancho y 0,80 m de	729.000	750.000	1.980.000	3.459.000	1.153.000
36	Aislación horizontal de muros	81.000	85.000	35.000	201.000	67.000
37	Mampostería de nivelación de 0,30m de ladrillos comunes con armadura de varillas	54.000	205.000	45.000	304.000	101.333
38	Pared de 0,15m de ladrillos huecos	144.000	105.000	97.600	346.600	115.533
39	Resstauración de Viga superior de Hormigón Armado para apoyo del techo metálic	360.000	190.000	210.000	760.000	253.333
40	Envarillado en mampostería	54.000	85.000	15.000	154.000	51.333
41	Carpintería metálica, estructura tipo pórtico para acceso, según diseño a ser elabo	315.000	330.000	540.000	1.185.000	395.000
42	Carpintería metálica, portones de chapa doblada, prepintada, sistema corredizo	1.260.000	550.000	450.000	2.260.000	753.333
43	Provisión y colocación de letras corpóreas, hechas en Acero inoxidable, en letra ari	540.000	250.000	350.000	1.140.000	380.000
44	Revoque sobre paredes interiores	99.000	35.500	39.000	173.500	57.833
45	Revoque impermeable sobre pared	117.000	38.500	41.500	197.000	65.667
46	Reparación de Dintel de hormigón armado de 0,12 m x 0,20 m, sobre paredes, alt	306.000	265.000	210.000	781.000	260.333
47	Relleno y compactación de suelo, zona de la edificación	270.000	105.000	75.000	450.000	150.000
48	Reparación de Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural.	90.000	41.000	35.000	166.000	55.333
49	Piso de cemento alisado para colocación de piso	90.000	44.000	155.000	289.000	96.333
50	Provisión y colocación de piso cerámico tipo PEI 4, incluye la argamasa y pastina	180.000	132.000	89.600	401.600	133.867
51	Provisión y colocación de zócalo cerámico tipo PEI 4, incluye la argamasa y pastina	126.000	65.000	38.600	229.600	76.533
52	Provisión y colocación de azulejo cerámico para baños, incluye la argamasa y pasti	270.000	185.000	89.600	544.600	181.533
53	Murete sobre techo	450.000	245.000	49.600	744.600	248.200
54	Voladizos como detalle en fachada y laterales	450.000	600.000	653.000	1.703.000	567.667
55	Reparación de Contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural y alisado	140.400	38.000	67.800	246.200	82.067
					-	-
56	Techo de chapas Nº 24, ondulada, sobre estructura metálica, con aislación termica	216.000	385.000	215.000	816.000	272.000
57	Provisión y Colocación de canaleta alero, desarrollo 33 cm, chapa 26	147.600	125.000	115.000	387.600	129.200
58	Provisión y colocación de barreras manuales, para acceso y salida del estacionamie	9.531.000	10.500.000	2.500.000	22.531.000	7.510.333
Carpintería de madera					-	-
59	Provisión y colocación de marco de madera y puerta tablero de 6mm de madera c	2.880.000	1.650.000	1.950.000	6.480.000	2.160.000
Abertura de vidrio					-	-
60	Ventana corrediza de dos hojas color bronce, de vidrio templado de 10 mm, medic	1.080.000	800.000	850.000	2.730.000	910.000
61	Ventana Basculate de una hoja color bronce, de vidrio templado de 6 mm,y carpin	990.000	850.000	650.000	2.490.000	830.000
62	Vidrio fijo de vidrio templado, color bronce, de 2,35mx1,00m	1.800.000	750.000	1.650.000	4.200.000	1.400.000
					-	-
63	Desague de baño, lavatorio, inodoro y ducha	1.080.000	750.000	790.000	2.620.000	873.333
64	Registros 0,40x0,40, con tapa metalica y de hormigon	460.800	550.000	350.000	1.360.800	453.600
65	Caño de PVC de 75mm, para ventilación de registros	80.100	75.000	69.000	224.100	74.700
66	Caño de PVC de 50mm, para desagues	62.100	70.000	62.300	194.400	64.800
67	Caño de PVC de 100mm, para desague de registros	98.280	90.000	75.600	263.880	87.960
68	Rejilla de piso sifonada	207.000	185.000	186.000	578.000	192.667
69	Construcción de cámara septica, 1,20m x 0,90m, altura útil 1,10 m	2.880.000	3.000.000	2.600.000	8.480.000	2.826.667
Instalación Hidráulica					-	-
70	Del baño, frio solo con caños IPS	810.000	750.000	1.560.000	3.120.000	1.040.000
71	Llave de paso general	270.000	250.000	220.000	740.000	246.667
72	Acometida con caño de 25mm IPS y de distribución	90.000	750.000	496.000	1.336.000	445.333
73	Registros 0,25x0,25, con tapa metálica	460.800	350.000	330.000	1.140.800	380.267
Accesorios sanitarios					-	-
74	Llave de paso clásica de 1/2,marca reconocida, para baño	198.000	250.000	164.300	612.300	204.100
75	Canilla Clásica, marca reconocida, para baño	189.000	350.000	155.200	694.200	231.400
76	Canilla pico manguera cromada para baño	216.000	200.000	155.200	571.200	190.400

77	Provision y colocación de inodoro con tapa	436.500	600.000	589.000	1.625.500	541.833
78	Provisión y colocación de tapa sanitaria	92.700	100.000	226.000	418.700	139.567
79	Provisión y colocación de kit de accesorios sanitarios, toallero, perchero, papelero	274.500	600.000	339.000	1.213.500	404.500
80	Provisión y colocación de lavatorio con pedestal, sopapa, sifón	351.000	650.000	378.500	1.379.500	459.833
81	Provisión y colocación de conexión flexible con rosetas cromadas	54.000	125.000	95.000	274.000	91.333
Instalación de Desague pluvial					-	-
82	Caño de PVC de 100mm, para bajada de desague de canaletas y codos	49.860	95.000	65.000	209.860	69.953
83	Registros 0,40x0,40, con rejilla metálica	416.511	500.000	350.000	1.266.511	422.170
Instalación electrica					-	-
84	Linea de alimentación eléctrica 2x4mm	40.320	55.000	88.600	183.920	61.307
85	Provisión y colocación de disyuntor diferencial	338.400	600.000	339.000	1.277.400	425.800
86	Provisión, colocación y montaje de tablero principal, de 6 lugares	1.109.070	1.500.000	2.100.000	4.709.070	1.569.690
87	Circuito para acondicionadores de aire	542.808	700.000	860.000	2.102.808	700.936
88	Circuito para luces y tomas	270.000	185.000	155.000	610.000	203.333
89	Llaves termomagnetica de corte de tablero, de 16A	179.100	150.000	139.000	468.100	156.033
90	Llaves termomagnéticas para luces y tomas, 1x16A	127.170	150.000	139.000	416.170	138.723
91	Provisión y colocación de fotocélula para encendido de luces	125.910	150.000	128.000	403.910	134.637
92	Toma corriente común	154.584	185.000	155.500	495.084	165.028
93	Bocas de luces	154.584	185.000	155.500	495.084	165.028
94	Provisión de artefacto de luz led de 2x18 w	156.006	200.000	195.000	551.006	183.669
95	Colocación de artefactos de iluminación	118.125	200.000	195.000	513.125	171.042
96	Bocas para ventilador de techo	154.584	250.000	155.500	560.084	186.695
97	Provisión y colocación de ventilador de techo	666.000	700.000	389.000	1.755.000	585.000
98	Bocas para teléfono	249.102	250.000	155.500	654.602	218.201
99	Bocas para tv	245.916	250.000	155.500	651.416	217.139
100	Bocas para internet	270.000	250.000	155.500	675.500	225.167
Pintura						
101	Al látex acrilico con enduido sobre revoques exteriores	62.667	35.000	55.000	152.667	50.889
102	Al sintético sobre aberturas de madera y metálicas	59.607	38.500	47.500	145.607	48.536
103	Al sintético sobre canaletas y caños de bajadas	34.200	38.500	47.500	120.200	40.067
Limpieza						
104	Limpieza diaria y final de obra, retiro de escombros sobrantes y del terreno, de ma	14.400	15.000	100.000	129.400	43.133
Lote 1 al 10	**Fuentes**					
Precio (1)	CGMV de Cristian Manuel Gonzales Viera.					
Precio (2)	ID 375376					
Precio (3)	YATYTAY S.A					
Lote 11 al 14	**Fuentes**					
Precio (1)	PRECIO DE REVISTA MANDUÁ					
Precio (2)	PREUPUESTO ARQ SONIA GONZÁLEZ					
Precio (3)	ADJUDICACIÓN ID 357199					
Lote 15	**Fuentes**					
Precio (1)	S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP.EXP.S.A, y los contratos N° 65 y 66 - ID 375376.					
Precio (2)	COIN de Alberto Perales					
Precio (3)	ING DIEGO DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER					
Lote 16	**Fuentes**					
Precio (1)	S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP.EXP.S.A, y los contratos N° 65, 66 Y 67 - ID 375376.					
Precio (2)	Constructora Arquitectura D&D Construcción.					
Precio (3)	ING DIEGO DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER					
Lote 17	**Fuentes**					
Precio (1)	CGMV de Cristian Manuel Gonzales Viera.					
Precio (2)	ID 375376					
Precio (3)	YATYTAY S.A					
Lote 18	**Fuentes**					
Precio (1)	Presupuesto 1 Oferente D&D					
Precio (2)	Presupuesto 2 Oferente EN OBRAS					
Precio (3)	Presupuesto 3 oferente CX CONSTRUCCIONES					