REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 20 jul. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDUCATIVAS SA	80027560	423847/0981454681	impuestospy@hotmail.com
LOGISTICAS Y SERVICIOS S.A.	80052712	661546/0983 609091	logisticayservicios.sa@gmail.com
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO	3007180	513-086/0992 249229	myc_distribuidora2008@hotmail.com
CARMELO MACIEL FLORENTIN	2138767	021/528-342/0981/303-930	amanecer.cmf@gmail.com
LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO	945927	0981/807-179/0981/807-179	

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Fernando de la Mora
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Fernando de la Mora
Plurianual: No
2020
N° de PAC - ID: 381400
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: DEMOLICIÓN SECTOR FRONTAL P.A.- ADECUACIÓN DE 3 AULAS EN P.A. EB DIVINO NIÑO JESÚS
Programa: 3
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 18-09-2020 08:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: Municipalidad de Fernando de la Mora, DIRECCION DE UOC
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: DIRECTOR - ELIGIO ACOSTA
Teléfono: 522-143
Dirección de mail donde se debe consultar: morauoc2016@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 21-09-2020 08:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 21-09-2020 08:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Fernando de la Mora, DIRECCION DE UOC

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
31-07-2020	addenda_4_id_381_400_1596202477660.pdf
28-07-2020	addenda_3_1595867522991.zip
22-07-2020	addenda_2_id_381_400_1595341332194.pdf
21-08-2020	addenda_5_id_381_400_1597932814042.pdf
20-07-2020	addenda_1_1595258901480.pdf
09-09-2020	addenda_6_1599671239902.zip