Loreto, 01 de Agosto de 2021.

ADENDA N° 04

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad de Loreto, en referencia al proceso de la Licitación por Contratación Directa Nº 05/2021 – Construcción de Muralla Centro Municipal San Antonio, con ID Nº 400378 comunica la modificación del PBC en los siguientes puntos.

Quedando redactado de la siguiente Manera.

1- Se modifica fecha de consulta y apertura

Lic. Celeste Judith Echague Velásquez
Encargada de UOC