MODALIDAD: LICITACION PÚBLICA NACIONAL - SBE
LLAMADO: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL C.R.E. DEL DPTO DE AMAMBAY,
ID: 223096

ADENDA Nº 01

Donde dice:

SECCIÓN II - DATOS DE LA LICITACIÓN	
A. INTRODUCCIÓN	
B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	**1.**
IAO 7.1	Para propósitos de consultas: Fecha tope de consultas: 22 de noviembre de 2011 Hora tope de consultas: 10:00 hs. AM Dirección: 14 de Mayo Nº 255 Persona encargada: Licenciada Sonia Rosa Centurión Teléfono N°: +595336270707 Fax N°: +595336270707 Dirección de Correo Electrónico: uoc_amambay@hotmail.com
C. PREPARACIÓN DE OFERTAS	
IAO 16.1	El período de validez de la oferta será de 30 días corridos, plazo que se inicia siempre desde el envío de la propuesta inicial antes del inicio de la Etapa competitiva.
IAO 17.4	El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es de **60 (treinta) días,** que se inicia siempre desde el envio de la propuesta inicial antes del inicio de la etapa competitiva

Debe decir:

SECCIÓN II - DATOS DE LA LICITACIÓN	
A. INTRODUCCIÓN	
B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN	2
IAO 7.1	Para propósitos de consultas: Fecha tope de consultas: 22 de noviembre de 2011 Hora tope de consultas: 10:00 hs. AM Dirección: 14 de Mayo Nº 255 Persona encargada: Licenciada Sonia Rosa Centurión Teléfono N°: +595336270707 Fax N°: +595336270707 Dirección de Correo Electrónico: uoc_amambay@hotmail.com **TOPE DE RESPUESTA**: 24 de noviembre de 2011
C. PREPARACIÓN DE OFERTAS	
IAO 16.1	El período de validez de la oferta será de 60 días contados a partir de la fecha y hora de la apertura de la etapa competitiva.
IAO 17.4	El periodo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es de **60 (sesenta) días,** que se inicia siempre desde el envio de la propuesta inicial antes del inicio de la etapa competitiva

Lic. Sonia R. Centurión Cáceres
Directora U.O.C.

SECCIÓN V - ALCANCE DE LAS OBRAS

Donde dice:

2- PERIODO DE CONSTRUCCIÓN

La ESTIMACIÓN DE TIEMPO para la conclusión de la referida Obra es de **60 (sesenta) días corridos** a partir de la orden de inicio.

ESQUEMA DE OBRA													
ACTIVIDAD		MES 1				MES 2				MES 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Construcción												
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
El Oferente deberá esquematizar las actividades a desarrollar conforme al esquema básico propuesto. El Plazo máximo de ejecución de obras es de 60 días (OCHO SEMANAS)													

Lic. Sonia R. Centurión Cáceres
Directora U.O.C.
Gobernación de Amambay

Debe decir:

2- PERIODO DE CONSTRUCCIÓN

La ESTIMACIÓN DE TIEMPO para la conclusión de la referida Obra es de **60 (sesenta) días corridos** a partir de la orden de inicio.

ESQUEMA DE OBRA									
ACTIVIDAD		MES 1				MES 2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
	Construcción								
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
El Oferente deberá esquematizar las actividades a desarrollar conforme al esquemabásico propuesto. El Plazo máximo de ejecución de obras es de 60 días (OCHO SEMANAS)									

SECCIÓN VII - CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Donde dice:

CGC 6.1.1	El período de validez de la Garantía será de: **30 (treinta) días.**
CGC 6.1.1	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: **30 (treinta) días posteriores a la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la Obra.**

Debe decir:

CGC 6.1.1	El período de validez de la Garantía será de: **60 (sesenta) días.**
CGC 6.1.1	La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: **60 (sesenta) días posteriores a la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la Obra.**