MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID 422386		Empresa 1 FORTIA EIRL / RUC 80043957-0					Empresa 2					Empresa 3				
	Descripcion de la obra	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General
	Sector Matadero	GL	1			290.726.150										
Item	Detalle de los trabajos a ejecutar	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total
1	Replanteo de obras	1.500	2.000,00	obras	paraguaya	3.000.000										
2	Nivelación manual de suelo	10.500	450,00	obras	paraguaya	4.725.000										
3	Excavación para cimiento	92.000	28,60	obras	paraguaya	2.631.200										
4	Cimiento PBC	356.000	12,40	obras	paraguaya	4.414.400										
5	Zapatas de H°A°	665.000	10,00	obras	paraguaya	6.650.000										
6	Cadena de fundación H°A° 15x30	188.000	48,20	obras	paraguaya	9.061.600										
7	Pilar de H°A°	225.000	56,80	obras	paraguaya	12.780.000										
8	Viga superior H°A° 15x30	245.000	101,10	obras	paraguaya	24.769.500										
9	Mamposteria de nivelación	187.000	7,80	obras	paraguaya	1.458.600										
10	Aislación horizontal	29.000	48,40	obras	paraguaya	1.403.600										
11	Mamposteria de elevación común 015 m.	98.000	219,70	obras	paraguaya	21.530.600										
12	Techo de chapas trapezoidales c/ est. Metàlica pend. 15%	345.000	114,60	obras	paraguaya	39.537.000										
13	Estructura metàlica techo caños y perfiles	95.000	114,60	obras	paraguaya	10.887.000										
14	Techo de chapas trapezoidales c/ est. Met. (ofic, sanit.)	385.000	16,70	obras	paraguaya	6.429.500										
15	Techo de chapas trapezoidales c/ est. Met. Carga de mercaderia	325.000	6,40	obras	paraguaya	2.080.000										
16	Mesada de H°A° c/ revestido cerámico c/ cantonera met.	895.000	4,20	obras	paraguaya	3.759.000										
17	Piso de H°A° area de faena e=15 cms	365.000	45,60	obras	paraguaya	16.644.000										
18	Contrapiso y carpeta baño / ofic./ limpieza.	78.000	36,10	obras	paraguaya	2.815.800										
19	Contrapiso y carpeta guardaobra	78.000	32,80	obras	paraguaya	2.558.400										
20	Lavamanos y lavabotas albañileria	2.400.000	1,00	obras	paraguaya	2.400.000										
21	Puerta metálica 080x210	1.800.000	2,00	obras	paraguaya	3.600.000										
22	Puerta metálica 070x210	1.800.000	1,00	obras	paraguaya	1.800.000										
23	Puerta metálica corrediza 200x350	3.450.000	1,00	obras	paraguaya	3.450.000										
24	Puerta metálica corrediza 100x210 reforzado	2.900.000	1,00	obras	paraguaya	2.900.000										
25	Puerta metálica corrediza 100x210 normal	1.980.000	1,00	obras	paraguaya	1.980.000										
26	Revoque interior	41.000	283,20	obras	paraguaya	11.611.200										
27	Revoque exterior	43.000	188,30	obras	paraguaya	8.096.900										
28	Revoque mocheta	58.000	35,40	obras	paraguaya	2.053.200										
29	Revestido cerámico baño h= 1,80 mts.	125.000	27,80	obras	paraguaya	3.475.000										
30	Revestido cerámico faena h= 1,80 mts.	125.000	70,60	obras	paraguaya	8.825.000										
31	Pintura latex interior / exterior	32.000	401,40	obras	paraguaya	12.844.800										
32	Pintura aberturas	34.500	42,30	obras	paraguaya	1.459.350										
33	Pintura techo	34.000	114,60	obras	paraguaya	3.896.400										
34	Inst. electrica bc sencillas	98.500	55,00	obras	paraguaya	5.417.500										
35	Inst. electrica bc especiales	175.400	6,00	obras	paraguaya	1.052.400										

Lic. Hugo Blanco Araujo
Asesor U.O.C.

36	Provision e Instalacion de Tablero gral	3.980.000	1,00	obras	paraguaya	3.980.000										
37	Instalacion electrica alimentación tablero	115.200	80,00	obras	paraguaya	9.216.000										
38	Provision e Instalacion de artef. De iluminación Led	231.200	20,00	obras	paraguaya	4.624.000										
39	Ventana chapa doblada 160x110 c/ tela metàlica	3.325.400	6,00	obras	paraguaya	19.952.400										
40	Ventana chapa doblada 040x060 c/ tela metàlica	956.800	1,00	obras	paraguaya	956.800										
	TOTAL PARCIAL					**290.726.150**										
	Instalaciónes Sanitarias	GL	1			79.109.240										
Item	**Detalle de los trabajos a ejecutar**	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad			P. total	P. Unitario	Cantidad			P. total
41	Camara septica baño	2.100.000	1,00	obras	paraguaya	2.100.000										
42	Instalac. Desague cloacal baño	1.800.000	1,00	obras	paraguaya	1.800.000										
43	Pozo absorvente baño d= 200 mts.	4.800.000	1,00	obras	paraguaya	4.800.000										
44	Camara septica faena 200x200	3.152.000	2,00	obras	paraguaya	6.304.000										
45	Camara septica baño 070x150	2.125.000	1,00	obras	paraguaya	2.125.000										
46	Pozo absorvente baño faena d= 300 mts.	6.800.000	1,00	obras	paraguaya	6.800.000										
47	Instalac. Agua cte. Baño baño	2.850.000	1,00	obras	paraguaya	2.850.000										
48	Instalac. Agua cte. Baño faena	2.780.000	1,00	obras	paraguaya	2.780.000										
49	Instalac. Agua cte. Lavabota y lavatorio	1.650.000	2,00	obras	paraguaya	3.300.000										
50	Bacha inox prof. Grifería faena	1.758.000	2,00	obras	paraguaya	3.516.000										
51	Artef. Sanitarios y griferias baño	1.575.400	1,00	obras	paraguaya	1.575.400										
52	Provision e instalacion de griferias faena	658.900	3,00	obras	paraguaya	1.976.700										
53	Construccion de desague cloacal baño	1.452.600	1,00	obras	paraguaya	1.452.600										
54	Construccion de desague cloacal faena	2.986.500	1,00	obras	paraguaya	2.986.500										
55	Construccion de registro cloacal 60x60	658.500	2,00	obras	paraguaya	1.317.000										
56	Construccion de registro cloacal 40x40	385.400	2,00	obras	paraguaya	770.800										
57	Construccion de registro reservorio sangre 100x100	1.600.000	1,00	obras	paraguaya	1.600.000										
58	Provision e instalacion caño PVC 75 desague	48.900	19,30	obras	paraguaya	943.770										
59	Provision e instalacion caño PVC 100 desague	48.900	19,30	obras	paraguaya	943.770										
60	Provision e instalacion caño PVC 2 - 100 desague	98.500	4,00	obras	paraguaya	394.000										
61	Provision e instalacion caño PVC 150 desague	86.500	17,80	obras	paraguaya	1.539.700										
62	Movimiento de suelo (pileton de suelo natural)	125.000	150,00	obras	paraguaya	18.750.000										
63	Cesped sobre borde superior	35.600	140,00	obras	paraguaya	4.984.000										
64	Jardineria y arborización perimetral	3.500.000	1,00	obras	paraguaya	3.500.000										
	TOTAL PARCIAL					**79.109.240**										
	Instalaciones Especiales sector matadero	GL	1			224.020.582										
Item	**Detalle de los trabajos a ejecutar**	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad			P. total	P. Unitario	Cantidad			P. total
65	Camara septica baño	64.500.000	1,00	obras	paraguaya	64.500.000										
66	Instalac. Desague cloacal baño	7.986.500	1,00	obras	paraguaya	7.986.500										
67	Pozo absorvente baño d= 200 mts.	3.987.000	1,00	obras	paraguaya	3.987.000										
68	Camara septica faena 200x200	4.000.000	1,00	obras	paraguaya	4.000.000										
69	Camara septica baño 070x150	1.800.000	7,00	obras	paraguaya	12.600.000										
70	Pozo absorvente baño faena d= 300 mts.	6.100.000	1,00	obras	paraguaya	6.100.000										
71	Instalac. Agua cte. Baño baño	4.660.000	1,00	obras	paraguaya	4.660.000										
72	Instalac. Agua cte. Baño faena	15.000.000	1,00	obras	paraguaya	15.000.000										
73	Instalac. Agua cte. Lavabota y lavatorio	15.000.000	1,00	obras	paraguaya	15.000.000										
74	Bacha inox prof. Grifería faena	7.800.000	1,00	obras	paraguaya	7.800.000										
75	Artef. Sanitarios y griferias baño	9.000.000	1,00	obras	paraguaya	9.000.000										
76	Provision e instalacion de griferias faena	4.000.000	2,00	obras	paraguaya	8.000.000										
77	Construccion de desague cloacal baño	2.350.000	1,00	obras	paraguaya	2.350.000										

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

Lic. Hugo Blanco Araujo
Asesor U.O.C.

78	Construccion de desague cloacal faena	9.500.000	1,00	obras	paraguaya	9.500.000										
79	Construccion de registro cloacal 60x60	53.537.082	1,00	obras	paraguaya	53.537.082										
	TOTAL PARCIAL					**224.020.582**										
	Construccion de Corral	GL	1			129.864.660										
Item	**Detalle de los trabajos a ejecutar**	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad			P. total	P. Unitario	Cantidad			P. total
80	Corral primario de madera estacionada d= 6,00 mts.	38.000.000	1,00	obras	paraguaya	38.000.000										
81	Manga unión de madera	7.200.000	1,00	obras	paraguaya	7.200.000										
82	Construccion de brete interior	15.000.000	1,00	obras	paraguaya	15.000.000										
83	Portòn de madera corral ext.	4.950.000	2,00	obras	paraguaya	9.900.000										
84	Portòn de madera interior brete	7.980.000	1,00	obras	paraguaya	7.980.000										
85	Construccion de atracadero de madera	15.350.000	2,00	obras	paraguaya	30.700.000										
86	Piso de H°A° e= 15 cms.	365.700	33,80	obras	paraguaya	12.360.660										
87	Cañerías PVC 1/2" p/ ducha animales c/ est. Metálica	88.000	48,00	obras	paraguaya	4.224.000										
88	Pintura corrales	4.500.000	1,00	obras	paraguaya	4.500.000										
	TOTAL PARCIAL					**129.864.660**										
	Construcciones Depositos de Desechos	GL	1			120.026.000										
Item	**Detalle de los trabajos a ejecutar**	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad			P. total	P. Unitario	Cantidad			P. total
89	Excavac. Cimiento	125.000	10,90	obras	paraguaya	1.362.500										
90	Cimiento PBC	460.000	6,30	obras	paraguaya	2.898.000										
91	Mamp. Nivelac. 030 m.	192.000	10,10	obras	paraguaya	1.939.200										
92	Aislacion horizontal	30.000	38,70	obras	paraguaya	1.161.000										
93	Mamp. Elev. 030 m.	182.000	29,40	obras	paraguaya	5.350.800										
94	Zapatas de H°A°	850.000	8,00	obras	paraguaya	6.800.000										
95	Pilares de H°A°	250.000	10,40	obras	paraguaya	2.600.000										
96	Viga superior H°A°	260.000	38,20	obras	paraguaya	9.932.000										
97	Techo de chapas trapezoidales c/ est. Metàlica pend. 15%	345.000	131,90	obras	paraguaya	45.505.500										
98	Estructura metàlica techo caños y perfiles	95.000	131,90	obras	paraguaya	12.530.500										
99	Construccion de quemador albañilería	5.000.000	1,00	obras	paraguaya	5.000.000										
100	Contrapiso cascotes	39.000	100,70	obras	paraguaya	3.927.300										
101	Carpeta alisada	48.000	100,70	obras	paraguaya	4.833.600										
102	Contrapiso y alisada guarda obra	62.000	17,70	obras	paraguaya	1.097.400										
103	Contrapiso y alisada caminero	62.000	24,30	obras	paraguaya	1.506.600										
104	Revoque exterior	46.000	83,20	obras	paraguaya	3.827.200										
105	Revoque mocheta	62.000	37,80	obras	paraguaya	2.343.600										
106	Pintura latex	32.000	83,20	obras	paraguaya	2.662.400										
107	Pintura estructura techo	36.000	131,90	obras	paraguaya	4.748.400										
	TOTAL PARCIAL					**120.026.000**										
	Construccion de Cercado Perimetral / Accesorios	GL	1			85.853.700										
Item	**Detalle de los trabajos a ejecutar**	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad			P. total	P. Unitario	Cantidad			P. total
108	Construccion de alambrado 6 hilos	63.000	979,90	obras	paraguaya	61.733.700										
109	Construccion de esquineros	960.000	7,00	obras	paraguaya	6.720.000										
110	Provision y colocacion de portones internos	4.800.000	2,00	obras	paraguaya	9.600.000										
111	Provision y colocacion de portón acceso ppal.	7.800.000	1,00	obras	paraguaya	7.800.000										
	TOTAL PARCIAL					**85.853.700**										
	Construccion de puente de acceso principal	GL	1			35.399.668										
Item	**Detalle de los trabajos a ejecutar**	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad			P. total	P. Unitario	Cantidad			P. total
112	Cimiento PBC	425.000	18,20	obras	paraguaya	7.735.000										
113	Vigas de H°A°	460.000	17,80	obras	paraguaya	8.188.000										
114	Losa de H°A°	990.000	12,00	obras	paraguaya	11.880.000										
115	Contrapiso de H° pobre	75.000	15,40	obras	paraguaya	1.155.000										
116	Provision y colocacion de Baranda metálica	680.000	3,90	obras	paraguaya	2.652.000										
117	Provision y colocacion de cartel de obras	1.500.000	1,00	obras	paraguaya	1.500.000										

Lic. Hugo Blanco Araujo
Asesor U.O.C.

118	Limpieza de zona de obras con retiro de escombros	2.289.668	1,00	[illegible]as	paraguaya	2.289.668										
	TOTAL PARCIAL					**35.399.668**										
	TOTAL GENERAL					**965.000.000**										

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS
Unidad Operativa de Contrataciones

Hugo Blanco Araujo
Unidad Operativa de Contrataciones