MUNICIPALIDAD DE RAUL ARSENIO OVIEDO
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. 7 de Octubre y Sinforiano Bogarin
Telefax 0528.222.871
Correo electrónico: muniraul0710@hotmail.com

ADENDA Nº 01/16

Contratación Directa – ID 315.346

"TERMINACION 3ERA ETAPA IGLESIA SAN BLAS"

Raúl Arsenio Oviedo, 08 de Agosto de 2.016.-

Con respecto al Llamado de TERMINACION 3ERA ETAPA IGLESIA SAN BLAS - ID **315.346**; según NOTA DNCP/DNC Nº 21829/16.-

1 – en el anexo II punto 8 debe decir:

							Fecha:_____ CD No:_____		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item*	Código Catalogo*	Descripción del Bien *	Marca**	Procedencia**			Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	72102802-014	Construcción de base contrapiso sin mortero de 0,07 mts.	indicar	indicar	M2	553.00	Evento	indicar	indicar
2	72102802-014	Piso tipo granito fondo color gris	indicar	indicar	M2	553.00	Evento	indicar	indicar
3	72102802-014	Piso tipo porcelanato	indicar	indicar	M2	2.30	Evento		
4	72102802-014	Zócalo de granito	indicar	indicar	ML	256.00	Evento	indicar	indicar
5	72102802-014	Revestido de materiales ceramicos	indicar	indicar	M2	9.36	Evento	indicar	indicar
6	72102802-014	Pintura Látex sobre revoque lijado	indicar	indicar	M2	1561.00	Evento	indicar	indicar
7	72102802-014	Aberturas con barniz	indicar	indicar	M2	2.10	Evento	indicar	indicar
8	72102802-014	Adaptacion de puerta de vidrios templados	indicar	indicar	GL	3.00	Evento	indicar	indicar
9	72102802-014	Terminacion de sanitario (lavatorio, inodoro y ducha)	indicar	indicar	GL	1.00	Evento	indicar	indicar
10	72102802-014	Terminacion de altar	indicar	indicar	GL	1.00	Evento	indicar	indicar
11	72102802-014	Refacciones de fachada	indicar	indicar	GL	1.00	Evento	indicar	indicar
12	72102802-014	Limpieza final de obra	indicar	indicar	UNIDAD	1.00	Evento	indicar	indicar
							TOTAL		

MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO * U.O.C. *

MUNICIPALIDAD DE RAUL ARSENIO OVIEDO
INTENDENCIA MUNICIPAL
Avda. 7 de Octubre y Sinforiano Bogarin
Telefax 0528.222.871
Correo electrónico: muniraul0710@hotmail.com

ÍTEM	RUBROS	Unid.	Cant.	COSTOS UNIT.	COSTOS
	CONTRAPISO				
1	Construcción de base contrapiso sin mortero de 0,07 mts.	m2	553.00		
	PISO				
2	Piso tipo granito fondo color gris	m2	553.00		
3	Piso tipo porcelanato	m2	2.30		
	ZÓCALOS				
4	Zócalo de granito	ml	256.00		
	REVESTIMIENTOS				
5	Revestido de materiales ceramicos	m2	9.36		
	PINTURA				
6	Pintura Látex sobre revoque lijado	m2	1,561.00		
7	Aberturas con barniz	m2	2.10		
	VARIOS				
8	Adaptacion de puerta de vidrios templados	gl.	3.00		
9	Terminacion de sanitario (lavatorio, inodoro y ducha)	gl.	1.00		
10	Terminacion de altar	gl.	1.00		
11	Refacciones de fachada	gl.	1.00		
12	Limpieza final de obra	Unid	1.00		
	TOTAL:				-

Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 60 días, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período. Garantizamos que si no cumplimos con esta obligación de mantener la oferta durante el plazo de validez y la retiramos antes de este plazo, abonaremos a la Convocante una multa equivalente al 5 por ciento del monto total de la oferta.

2 – la fecha y horario de visita al sitio de obras es el 09/08/16 a las 09:00 Hrs. De la Mañana.----------

MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO

Sr. Víctor Luis Pérez Araujo
Encargado de UOC