REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 16 abr. 2021
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
NORESTE S.A.	80024870	061 574 473/0983 692 293	noresteconstrucciones@hotmail.com
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO	3684715	0975-898604/021-2380691	ruben30insfran@hotmail.com
DIMAFRE S.A.	80079786	503837/0973209909	dimafre@outlook.com
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS	2298621	0973/575-481/0973/575-481	nel_franco76@hotmail.com
JOSE DOMINGO FERREIRA MARTINEZ	1071827	0985758947	jose_ferreira.27@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Ñacunday
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Nacunday
Plurianual: No
2021
N° de PAC - ID: 392798
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la Comunidad de Torocua-i 2da Parte
Programa: 2
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 13-05-2021 10:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: RESPONSABLE UOC - EFIGENIO CABALLERO ROJAS
Teléfono: 0985-777-178
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc_paranambu@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 17-05-2021 10:30
Fecha y hora de apertura de ofertas: 17-05-2021 11:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: OFICINA UOC

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-04-2021	adenda_05_1619726269545.pdf
27-04-2021	adenda_03_1619542851565.pdf
26-04-2021	adenda__nota_observacion___cdp_1619136444689.zip
19-04-2021	adenda_01_convertido_1618861010611.pdf
10-05-2021	adenda_06_1620399250690.pdf
04-05-2021	adenda_04_convertido_1619977272181.pdf