AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

ACTA DE PRORROGA

"CABLEADO DE OFICINAS AFD - 2DO PISO"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los **diez** días del mes de **agosto** del año **dos mil dieciséis**, en las oficinas de la AFD sito en Herib Campos Cervera Nº 886 c/ Aviadores del Chaco, Edificio Australia 3er. Piso, siendo las **11:15 horas**, se deja Constancia que según fecha y hora determinada en la carta de invitación del llamado correspondiente a la **Contratación Directa** con ID Nº **314.975** para **"Cableado de Oficinas AFD - 2do piso";** solo presento oferta la firma **TES INGENIERIA de Diego Rodríguez**, por lo que se procede a la prórroga de la fecha tope de recepción y la apertura de oferta, por no contarse con la cantidad mínima de oferentes necesarios, conforme a las disposiciones de la Ley N° 2051/03, su Decreto Reglamentario 21909/03 y sus modificatorias, de "Contrataciones Públicas".

Se deja constancia, que el sobre cerrado de oferta de la firma **TES INGENIERIA de Diego Rodríguez,** fue retirado por el Sr. Daniel Barrios Ledesma con C.I. N° 3.648.237.-

Se da por concluido el acto, firmando los presentes.

Rudy Edwards, C.I. Nº C.I. Nº 1.127.502..... AFD RUDY EDWARDS Unidad Operativa de Contratación

Diana Martínez, C.I. Nº 3.299.776..... AFD DIANA MARTINEZ Unidad Operativa de Contratación

José Souza, con C.I. Nº 3.519.908.....

Daniel Barrios, con C.I. Nº 3.648.237.....