INTENDENCIA MUNICIPAL

ADENDA Nº 01 - ID: 383.055 EXPEDIENTE: 306750- CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES ESCOLARES

La UOC de la Municipalidad de Mbaracayú, Departamento del Alto Paraná, emite la adenda Nº 01, teniendo en consideración a la nota DNC/N' 10335/2020, que se describe en el siguiente orden:

1- DICTAMEN JUSTIFICATIVO

Se remite Dictamen de estimación de costos adecuado a la reglamentación vigente

2- VISITA AL SITIO DE OBRAS (pag. 5)

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Fernando Berwanger

3.1- BALANCES GENERALES SOLICITADOS - ACTUAL

Se solicita los Balances Generales y Cuadro de Estados de Resultados de los Años 2017, 2018 y 2019

3.2- BALANCES GENERALES SOLICITADOS - MODIFICADO

Se solicita los Balances Generales y Cuadro de Estados de Resultados de los Años 2016, 2017 y 2018

4- CORRECCIÓN DE LA NUMERACIÓN DEL PBC

Se há procedido a la corrección de la numeración desde Experiencia General en Obras (pag. 14) hasta la pag. 18.
Se remite PBC con la numeración corregida

Mbaracayú, 15 de Junio de 2.020

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN U.O.C. Mbaracayú-Py.

Fernando Berwanger - Encargado de UOC