REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 1 feb. 2018
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CONSORCIO CONCREMAT & ASOCIADOS	654654654	564654	SD@ASDA
CONSORCIO PUENTE REGION ORIENTAL	564654654	51654654	DWED@FSDFSD
PYUNGHWA ENGINEERING CONSULTANTS LTD	5465464	654654	ASD@DFS
CONSORCIO ACI CIALPA	88825656	56465464	ASDA@WDW
TNM LIMITED	656565	0521-200330	97987@DFSDF
ACCIONA INGENIERIA S.A.	564646	6564464	DFSDF@DFS

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Modalidad: Selección basada en el menor costo
Subasta: No
UOC/UEP: Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales
Plurianual: 2018,2019,2020
N° de PAC - ID: 338225
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN TRAMOS NO MEJORADOS DE LA REGION ORIENTAL - SEGUNDA TANDA - AD REFERENDUM AL PGN 2018 (OPERACIÓN PR-L1084)
Programa: 16,3,4
Año/s del llamado: 2018,2019,2020
Objeto del llamado: Consultoria
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 10

Fecha y Hora tope de consultas: 28-02-2018 15:00
Lugar de consultas: MESA DE ENTRADA DEL MOPC

Contacto: DIRECTORA - LISE ALEJANDRA VERA MORENO
Teléfono: 4149632
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@mopc.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 14-03-2018 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 14-03-2018 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MESA DE ENTRADA DEL MOPC

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contraentrega
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
21-02-2018	adenda_n__1_1519216955337.pdf
13-03-2018	aclaratoria_1520885609291.pdf
13-03-2018	adenda2_1520885644326.pdf