## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Publicado
***Fecha de Publicación del llamado:*** 31 jul. 2017
***Observaciones:*** Ninguna
***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Entidad:*** | Administración Nacional de Electricidad | ***Modalidad:*** | Licitación Internacional |
| | | ***Subasta:*** | No |
| ***UOC/UEP:*** | PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARAGUAY | ***Plurianual:*** | 2017,2018,2019 |
| ***N° de PAC - ID:*** | 332841 | ***Objeto de Gasto:*** | |
| | | ***Fuente de Financiamiento:*** | |
| ***Descripción del llamado y N°:*** | LPI 1278_2017 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Buey Rodeo | ***Programa:*** | 16,3,4 |
| ***Año/s del llamado:*** | 2017,2018,2019 | ***Objeto del llamado:*** | Obras |
| ***Forma de Adjudicación:*** | Por Lote | ***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** | 5 |
| ***Fecha y Hora tope de consultas:*** | 19-09-2017 12:00 | | |
| ***Lugar de consultas:*** | Según documento del llamado | | |
| ***Contacto:*** | Dpto. de Licitaciones - Arq.Teresa Sarubbi | ***Teléfono:*** | 2172947 |
| ***Dirección de mail donde se debe consultar:*** | dadli@ande.gov.py | | |
| ***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** | 26-09-2017 09:00 | ***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** | 26-09-2017 09:15 |
| ***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** | Según documento del llamado | | |

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Forma de Pago:*** | A Plazos | ***Vigencia del Contrato:*** | Hasta Recepción Definitiva |
| ***% de Anticipo a otorgar:*** | 20 | | |

## Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 31-08-2017 | comunicaci_n_aclaratoria_n__1_de_la_lpi_ande_n__1278_2017_1504 |
| 28-08-2017 | adenda_n_1__lpi_1278_2017_1503947065821.zip |
| 22-09-2017 | comunicacion_aclaratoria_n_5__lpi_1278_1506024196439_1__15061 |
| 22-09-2017 | comunicacion_aclaratoria_n_5__lpi_1278_1506024196439.pdf |
| 20-09-2017 | comunicaci_n_aclaratoria_n_4__lpi_1278_2017_1505918418686.pdf |
| 18-09-2017 | adenda_n__4_lpi_1278_1505769104817.zip |
| 15-09-2017 | adenda_n__3_1505481888479.zip |
| 15-09-2017 | comunicacion_aclaratoria_n__3_1505481871235.pdf |
| 04-09-2017 | comunicaci_n_aclaratoria_n__2_1504547867229.pdf |
| 04-09-2017 | adenda_n__2_1504547895023.zip |