## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Publicado

***Fecha de Publicación del llamado:*** 4 jul. 2019

***Observaciones:***

***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Entidad:*** | Corte Suprema de Justicia | ***Modalidad:*** | Licitación Pública Nacional |
| | | ***Subasta:*** | No |
| ***UOC/UEP:*** | Desarrollo de los Centros de Justicia | ***Plurianual:*** | No |
| ***N° de PAC - ID:*** | 366867 | ***Objeto de Gasto:*** | |
| | | ***Fuente de Financiamiento:*** | |
| ***Descripción del llamado y N°:*** | PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE | ***Programa:*** | 16,3,4 |
| | | ***Objeto del llamado:*** | Obras |
| ***Forma de Adjudicación:*** | Por Total | ***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** | 3 |
| ***Fecha y Hora tope de consultas:*** | 02-08-2019 12:00 | ***Tipo Garantia:*** | Póliza de Seguros o Garantía Bancaria |
| ***Lugar de consultas:*** | Edificio World Trade Center - Torre 1 - Piso 6 | | |
| ***Contacto:*** | Supervisor de Obras - JUAN PABLO CHAMORRO | ***Teléfono:*** | 481513 / 480072 |
| ***Dirección de mail donde se debe consultar:*** | par97021@gmail.com | | |
| ***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** | 13-08-2019 10:00 | ***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** | 13-08-2019 10:30 |
| ***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** | Edificio World Trade Center - Torre 1 - Piso 6 | | |

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ***Forma de Pago:*** | Contraentrega | ***Vigencia del Contrato:*** | 300 Día |
| ***% de Anticipo a otorgar:*** | | | |

## Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 31-07-2019 | enmienda_2_sdp_se_alizacion_signed_1564430503863.pdf |
| 24-07-2019 | aclaratoria_02_sdp_14311_043_2019_1563911214717.pdf |
| 24-07-2019 | enmienda_1_sdp_se_alizacion_signed_1563911306207.pdf |
| 19-07-2019 | aclaratoria_01_sdp_14311_043_2019_1563461719645.pdf |