MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Teniente Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala
Telf.: 0293 93 2368
Guarambaré-Paraguay

ADENDA Nº 02/2015

Contratación Directa (CD) Nº 08/2015 "Construcción de empedrados en la ciudad de Guarambaré"
ID Nº 297582

ANEXO 2 – Formulario de Carta/Oferta

➢ **DONDE DICE**

Domingo Martínez de Irala y Mayor Mario Benítez						
Nº	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**UN**	**CANT.**	**P. Unitario** (IVA *Incluido si corresponde*)	**P. Total** (IVA *Incluido si corresponde*)
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m^2	1.658		
2		Construcción de Pavimento tipo Empedrado con piedra, sobre colchón de arena (Movimiento de Suelo-Excavación y Perfilado con motoniveladora, Provisión y Colocación de Cordón de Hormigón, Compactación; previo relleno de espacio con arena lavada de rio y piedra triturada 6ta.)	m^2	1658		
3		Relleno y Compactación del terreno con maquinaria pesada	m3	60		
4		Construcción de muro de piedra bruta colocada para contención de 0,50 m x *0,60 m x 24 m en bocacalles*	m^3	7,2		
5		Limpieza final	Gl	1		
SUBTOTAL						
Calle Sin Nombre - Compañía Nueva Esperanza						
Nº	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**UN**	**CANT.**	**P. Unitario** (IVA Incluido si corresponde)	**P. Total** (IVA Incluido si corresponde)
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m^2	984		
2		Relleno y Compactación del terreno con maquinaria pesada	m^3	50		

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321-3

3		Construcción de Pavimento tipo Empedrado con piedra, sobre colchón de arena (Movimiento de Suelo-Excavación y *Perfilado con motoniveladora, Provisión y* Colocación de Cordón de Hormigón, Compactación; previo relleno de espacio con arena lavada de rio y piedra triturada 6ta.)	m^2	984		
4		Construcción de muro de piedra bruta colocada para contención de 0,50 m x 0,50 m x 8 m	m^3	1,6		
5		Limpieza final	Gl	1		
SUBTOTAL						
TOTAL GUARANIES						

➢ **DEBERA DECIR**

Domingo Martínez de Irala y Mayor Mario Benítez						
Nº	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**UN**	**CANT.**	**P. Unitario** (IVA Incluido si corresponde)	**P. Total** (IVA Incluido si corresponde)
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m^2	1.658		
2		Remoción de empedrado	m^2	400		
3		Construcción de Pavimento tipo Empedrado con piedra, sobre colchón de arena (Movimiento de Suelo-Excavación y Perfilado con motoniveladora, Provisión y Colocación de Cordón de Hormigón, Compactación; previo relleno de espacio *con arena lavada de rio y piedra triturada* 6ta.)	m^2	1.658		
4		Relleno y Compactación del terreno con maquinaria pesada	m^3	60		
5		Construcción de muro de piedra bruta colocada para contención de 0,50 m x 0,60 m x 24 m en bocacalles	m^3	7,2		
6		Limpieza final	Gl	1		

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ * DEPARTAMENTO DE U.O.C.

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 - 3

SUBTOTAL						
Calle Sin Nombre - Compañía Nueva Esperanza						
Nº	**Código de Catalogo**	**Descripción**	**UN**	**CANT.**	**P. Unitario** (IVA Incluido si corresponde)	**P. Total** (IVA Incluido si corresponde)
1	72131701-002	Replanteo y marcación	m^2	984		
2		Relleno y Compactación del terreno con maquinaria pesada	m^3	50		
3		Construcción de Pavimento tipo Empedrado con piedra, sobre colchón de arena (Movimiento de Suelo-Excavación y Perfilado con motoniveladora, Provisión y Colocación de Cordón de Hormigón, Compactación; previo relleno de espacio con arena lavada de rio y piedra triturada 6ta.)	m^2	984		
4		Construcción de muro de piedra bruta colocada para contención de 0,50 m x 0,50 m x 8 m	m^3	1,6		
5		Limpieza final	Gl	1		
SUBTOTAL						
TOTAL GUARANIES						

ANEXO 3. Punto Nº 4. "Lista estimada de cantidades

- **DONDE DICE**

Domingo Martínez de Irala y Mayor Mario Benítez			
Nº	**Descripción**	**UN**	**CANT.**
1	Replanteo y marcación	m^2	1.658
2	Construcción de Pavimento tipo Empedrado con piedra, sobre colchón de arena (Movimiento de Suelo-Excavación y Perfilado con motoniveladora, Provisión y Colocación de Cordón de Hormigón, Compactación; previo relleno de espacio con arena lavada de rio y piedra triturada 6ta.)	m^2	1658
3	Relleno y Compactación del terreno con maquinaria pesada	m^3	60

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ * DEPARTAMENTO DE U.O.C. *

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 - 3

4	Construcción de muro de piedra bruta colocada para contención de 0,50 m x 0,60 m x 24 m en bocacalles	m^3	7,2
5	Limpieza final	Gl	1

Calle Sin Nombre - Compañía Nueva Esperanza			
Nº	Descripción	UN	CANT.
1	Replanteo y marcación	m^2	984
2	Relleno y Compactación del terreno con maquinaria pesada	m^3	50
3	Construcción de Pavimento tipo Empedrado con piedra, sobre colchón de arena (Movimiento de Suelo-Excavación y Perfilado con motoniveladora, Provisión y Colocación de Cordón de Hormigón, Compactación; previo relleno de espacio con arena lavada de rio y piedra triturada 6ta.)	m^2	984
4	Construcción de muro de piedra bruta colocada para contención de 0,50 m x 0,50 m x 8 m	m^3	1,6
5	Limpieza final	Gl	1

➢ **DEBERA DECIR**

Domingo Martínez de Irala y Mayor Mario Benítez			
Nº	Descripción	UN	CANT.
1	Replanteo y marcación	m^2	1.658
2	**Remoción de empedrado**	**m^2**	**400**
3	Construcción de Pavimento tipo Empedrado con piedra, sobre colchón de arena (Movimiento de Suelo-Excavación y Perfilado con motoniveladora, Provisión y Colocación de Cordón de Hormigón, Compactación; previo relleno de espacio con arena lavada de rio y piedra triturada 6ta.)	m^2	1.658
4	Relleno y Compactación del terreno con maquinaria pesada	m^3	60
5	Construcción de muro de piedra bruta colocada para contención de 0,50 m x 0,60 m x 24 m en bocacalles	m^3	7,2

Elizabeth Lorena Sanchez de Vera
Contadora Pública
1603321 - 3

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ * DEPARTAMENTO DE U.O.C. *

5	Limpieza final	Gl	1

Calle Sin Nombre - Compañía Nueva Esperanza			
Nº	**Descripción**	**UN**	**CANT.**
1	Replanteo y marcación	m^2	984
2	Relleno y Compactación del terreno con maquinaria pesada	m^3	50
3	Construcción de Pavimento tipo Empedrado con piedra, sobre colchón de arena (Movimiento de Suelo-Excavación y Perfilado con motoniveladora, Provisión y Colocación de Cordón de Hormigón, Compactación; previo relleno de espacio con arena lavada de rio y piedra triturada 6ta.)	m^2	984
4	Construcción de muro de piedra bruta colocada para contención de 0,50 m x 0,50 m x 8 m	m^3	1,6
5	Limpieza final	Gl	1

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ * DEPARTAMENTO DE U.O.C. *

.....

CP Elizabeth Lorena Sánchez de Vera
Encargada de la UOC
Municipalidad de Guarambaré