REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 10 may. 2019
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Municipalidad de Asunción	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción	***Plurianual:***	2019,2020
N° de PAC - ID:	361597	***Objeto de Gasto:***	260,520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 30
Descripción del llamado y N°:	REFORMA Y RECONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE OMNIBUS DE ASUNCIÓN - 1RA PARTE	***Programa:***	16,3,4
Año/s del llamado:	2019,2020	***Objeto del llamado:***	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	5
Fecha y Hora tope de consultas:	27-05-2019 10:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	MCAL LOPEZ 5556 2DO PISO UOC3		
Contacto:	Jefa UOC 3 - Margarita Stella Palacios Otaño	***Teléfono:***	610-807
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc3asu@gmail.com		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	26-09-2019 09:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	26-09-2019 09:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	MCAL LOPEZ 5556 2DO PISO UOC3		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	***Vigencia del Contrato:***	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	20		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-05-2019	aclaracion_1_1559159324971.pdf
22-05-2019	adenda_1_1558551495022.pdf
17-09-2019	perspectivas_1568655962249.zip
17-09-2019	toa_arq_recons_1ra_etapa_corte_1568656686102.pdf
17-09-2019	toa_aa_pb_recons_1ra_etapa_rev1_modelo_1568656594665.pdf
17-09-2019	toa_aa_pa_recons_1ra_etapa_rev1_modelo_1568656566393.pdf
17-09-2019	planos_readecuacion_toa2_1568656305654.zip
17-09-2019	planos_readecuacion_toa1_1568656198313.zip
17-09-2019	adenda_5_toa_pdf_1568655851125.pdf
17-09-2019	toa_arq_recons_1ra_etapa_corte_1568656686848.pdf
16-08-2019	adenda_6_1565811101435.pdf
11-09-2019	adenda_7_1568120764760.pdf
06-08-2019	adenda_3_1565015307268.pdf
06-08-2019	adenda_4_1565015435093.pdf
03-06-2019	adenda_2_1559578960148.pdf