REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión
Fecha de Publicación del llamado: 12 may. 2021
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
OJEDA CONSTRUCCIONES	1033038	....	nn@nn
Fabian Esteban Lischuk Chichik	3430536	071211216/0985815427	inglischuk@hotmail.com
LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.	80083861	0985754042/0984909555	laisrl2014@gmail.com
MIGUEL ANGEL OLGUIN	3457196	0984 288975/0984 288975	miguelolguin@gmail.com
ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA	3739044	0986/301-234/0986/301-234	kasugayasociados@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de San Juan del Paraná
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc San Juan del Parana
Plurianual: No
2021
N° de PAC - ID: 393739
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE AULAS NI - ESC BAS N°815 - PEDRO JUAN CABALLERO
Programa: 3
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3
Fecha y Hora tope de consultas: 01-06-2021 07:15
Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA
Porcentaje agricultura familiar:

Contacto: jefe uoc - CRISTIAN OJEDA
Teléfono: 021 3271616
Dirección de mail donde se debe consultar: municipalidad@itacom.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 08-10-2021 07:15
Fecha y hora de apertura de ofertas: 08-10-2021 07:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación ***Vigencia del Contrato:*** Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
29-09-2021	addenda_21_1632940290089.pdf
29-07-2021	addenda_15_1627579577503.pdf
28-06-2021	addenda_9_1624636417412.pdf
27-05-2021	addenda_3_1622123754516.pdf
26-08-2021	addenda_17_1630005441725.pdf
24-05-2021	addenda_2_1621882458778.pdf
23-09-2021	addenda_20_1632413966816.pdf
23-06-2021	addenda_8_1624376135152.pdf
22-07-2021	addenda_14_1626960206438.pdf
19-05-2021	addenda_1_1621359533469.pdf
18-06-2021	addenda_7_1623937032349.pdf
17-09-2021	addenda_19_1631824123356.pdf
16-07-2021	addenda_13_1626448487933.pdf
12-07-2021	addenda_12_1626088481602.pdf
11-06-2021	addenda_6_1623415622743.pdf
09-09-2021	addenda_18_1631211729986.pdf
07-06-2021	addenda_5_1623068549898.pdf
06-08-2021	addenda_16_1628162093135.pdf
05-07-2021	addenda_11_1625514070680.pdf
03-06-2021	addenda_4_1622652610372.pdf
01-07-2021	addenda_10_1625075804363.pdf