MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

ADDENDA N° 2

POR LA CUAL SE MODIFICA UNA PARTE DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA CON ID Nº 299266 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AVDA. TTE. RUBÉN LEITH SEGUNDA ETAPA

Escobar, 20 de noviembre de 2015

Se comunica a los oferentes interesados en participar en la presente Contratación, que el Pliego de Bases y Condiciones queda modificado de la siguiente manera:

Se modifica el ANEXO 2 formulario de oferta**, quedando de la siguiente forma:**

DONDE DICE

Nº	Codigo	Rubro	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Sub - Total
1	72131701-002	**Construcción de empedrado**				
		Trabajos preliminares				
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	420		
		Replanteo general de la obra	m2	420		
		Movimiento de suelo				
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	420		
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	63		
		Retiro de tierra	m3	63		
		Preparación del Terreno	m2	420		
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	63		
		Cordones				
		Provisión y colocación de Cordones de Hormigon	ml	140		
		Relleno para soporte de cordones	ml	140		
		Empedrado				
		Pavimento tipo empedrado (200ml cada lado x 8m de ancho)	m2	420		
		Relleno de espacio y compactacion entre piedras con ripio	m2	420		
		Limpieza Final de obra	gl	1		
	72131701-007	**Construccion de desague pluvial - caminos**				
		Trabajos preliminares				
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	gl	1		
		Replanteo general de la obra	gl	1		
		entubamiento de hºAº de 0,80cm con cabecera	gl	1		
		Limpieza Final de obra	gl	1		
					TOTAL GRAL.	

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · Secretaría General

Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar

DEBE DECIR

Nº	Codigo	Rubro	Unidad	Cantidad	Prec. Unit.	Sub - Total
1	72131701-002	**Construcción de empedrado Culminacion doble Avenida**				
		Trabajos preliminares				
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	420		
		Replanteo general de la obra	m2	420		
		Movimiento de suelo				
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	420		
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	63		
		Retiro de tierra	m3	63		
		Preparación del Terreno	m2	420		
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	63		
		Cordones				
		Provisión y colocación de Cordones de Hormigon	ml	140		
		Relleno para soporte de cordones	ml	140		
		Empedrado				
		Pavimento tipo empedrado (35ml cada lado x 6m de ancho)	m2	420		
		Relleno de espacio y compactacion entre piedras con ripio	m2	420		
		Limpieza Final de obra	gl	1		
2		**Construcción de empedrado Tramo 2**				
		Trabajos preliminares				
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	m2	1200		
		Replanteo general de la obra	m2	1200		
		Movimiento de suelo				
		Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	1200		
		Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora	m3	180		
		Retiro de tierra	m3	180		
		Preparación del Terreno	m2	1200		
		colchon de arena con espesor de 15 cm promedio	m3	180		
		Cordones				
		Provisión y colocación de Cordones de Hormigon	ml	324		
		Relleno para soporte de cordones	ml	324		
		Empedrado				
		Pavimento tipo empedrado (150ml cada lado x 8m de ancho)	m2	1200		
		Relleno de espacio y compactacion entre piedras con ripio	m2	1200		
		Limpieza Final de obra	gl	1		
		Construccion de desague pluvial - caminos				
		Trabajos preliminares				
		Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque	gl	1		
		Replanteo general de la obra	gl	1		
		entubamiento de hºAº de 0,80cm con cabecera	gl	1		
		Limpieza Final de obra	gl	1		
					TOTAL GRAL.	

Los demás puntos de esta sección quedan vigentes y se aplican a la fecha.

La presente adenda será considerada parte del Pliego de Bases y Condiciones en este procedimiento de Licitación, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 22º de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR - Secretaría General

Carlos Ismael Escurra E.
Secretario General
Municipalidad de Escobar