MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2010-2015

ACTA DE PRÓRROGA
CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2012
"Construccion de Empedrado-Segunda Calle perpendicular a la Ruta 14 Km 5.5(Acceso al Barrio Santa Librada) ID Nº 236.467"

En el Municipio de Cambyretá, departamento de Itapúa, República del Paraguay, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del dia lunes veinte de agosto del año dos mil doce, en la Municipalidad de Cambyretá, sito en la Ruta 14 km 5, San Miguel Curuzú, se hallan reunidas las siguientes personas, Liz Romero, Secretaria General, y la Ing. Marizol Gallas, Asesora de U.O.C., a fin de dar apertura a los sobres participantes de la **Contratación Directa Nº 13/2012** ***"Construcción de Empedrado-Segunda calle perpendicular a la Ruta 14 Km 5.5 (Acceso al Barrio Santa Librada) ID Nº 236467".-***

En cumplimiento del art. 34 de la Ley de Contrataciones Públicas Nº 2051/03 se deja constancia que no se presentaron sobres para la presente licitación, por lo que se procede según lo establecido en la Resolución DNCP Nº 805/09, postergando la fecha de entrega de ofertas hasta el lunes veintisiete de agosto de dos mil doce hasta las 09:45 hs.

Siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos se da por finalizada la reunión para la apertura de ofertas en relación a la invitación realizada para la **Contratación Directa Nº 13/2012** ***"Construcción de Empedrado-Segunda Calle perpendicular a la Ruta 14 Km 5.5 (Acceso al Barrio Santa Librada)".-*** para la Municipalidad de Cambyretá.

Cambyretá, 20 de agosto de 2012.-

Liz Romero
Secretaria General

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.