Coronel Oviedo, 04 de mayo del 2021.

**Sres.**
**ARAPOTY SERVICIOS**
**CONSTRUCCIONES EN GENERAL**
**PRESENTE:**

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Coronel Oviedo, por medio del presente le remite el listado de ítems requeridos a los efectos de cotizar precio para el proceso de Construcción de Empedrado.

De igual manera se remite características y especificaciones para mejor comprensión al momento de cotizar.

Atentamente.

Arq. Marcos A. Barreto
Encargado de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

04/05/21

DANIEL GAUTO B.
RUC: 4.244.397-0
ARARY POTY SERVICIOS

Coronel Oviedo, 04 de mayo del 2021.

**Sres.**
**RC CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**
**PRESENTE:**

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Coronel Oviedo, por medio del presente le remite el listado de ítems requeridos a los efectos de cotizar precio para el proceso de Construcción de Empedrado.

De igual manera se remite características y especificaciones para mejor comprensión al momento de cotizar.

Atentamente.

Arq. Marcos A. Barreto
Encargado de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Recibí
04-mayo-2021.
RC Construcciones

Coronel Oviedo, 04 de mayo del 2021.

**Sres.**
**GM3 CONSTRUCCIONES**
**PRESENTE:**

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Coronel Oviedo, por medio del presente le remite el listado de ítems requeridos a los efectos de cotizar precio para el proceso de Construcción de Empedrado.

De igual manera se remite características y especificaciones para mejor comprensión al momento de cotizar.

Atentamente.

Arq. Marcos A. Barreto
Encargado de UOC
Municipalidad de Cnel Oviedo

Recibí hoy 04/05/2021

GM3 CONSTRUCCIONES
R.U.C. Nº 1.256.535 - 0

CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS

Construcción de Obras Públicas

Transporte de carga por carretera

Obras civiles y Viales en general

# PRESUPUESTO DE OBRAS

**Items del llamado para construcción de empedrado SOBRE LA CALLE Cap. Juan Alberto Roa y Caazapá**

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO sobre calle CAP. JUAN ALBRTO ROA Y CAAZAPÁ . Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | CANT. | P. UNIT IVA INCL. | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-001 | Cartel de obra de chapa y soporte metálluco. | Unidad | 1 | 2100000 | 2100000 |
| 2 | 72131601-002 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 742 | 7000 | 5194000 |
| 3 | 72102905-001 | Movimiento de suelo, relleno y compactación, const.de sub-rasante | Metros cúbicos | 354 | 27000 | 9558000 |
| 4 | 72101703-004 | Cordón de hormigón | Metros lineales | 120 | 40000 | 4320000 |
| 5 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 742 | 48000 | 35616000 |
| 6 | 94121516-001 | Muro de PBC 0.40 x 0.80 x 0.50 con piso de hormigón | Metros lineales | 106 | 350000 | 37100000 |
| 7 | 72131701-010 | Recapado con piedra triturada (sexta) | Metros cuadrados | 742 | 6000 | 4452000 |
| 8 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 2900000 | 2900000 |
| | | | | | Precio Total | 101240000 |

**SON GUARANÍES CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL.-**

RC Construcciones

RC CONSTRUCCIONES

Fracción Los Mangales - Coronel Oviedo
Tel. (0986) 176005 - oscara1087@hotmail.com

**Items del llamado para construcción de empedrado SOBRE LA CALLE Cap. Juan Alberto Roa y Caazapá**

CIÓN DE EMPEDRADO sobre calle CAP. JUAN ALBRTO ROA Y CAAZAPÁ , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | P. UNIT IVA INCL. | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 72131701-001 | Cartel de obra de chapa y soporte metáliuco. | Unidad | 1 | 2095000 | 2095000 |
| 72131601-002 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 742 | 6000 | 4452000 |
| 72102905-001 | Movimiento de suelo, relleno y compactación, const.de sub-rasante | Metros cúbicos | 354 | 26000 | 9204000 |
| 72101703-004 | Cordón de hormigón | Metros lineales | 120 | 36000 | 4320000 |
| 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 742 | 48000 | 35616000 |
| 94121516-001 | Muro de PBC 0.40 x 0.80 x 0.50 con piso de hormigón | Metros lineales | 106 | 350000 | 37100000 |
| 72131701-010 | Recapado con piedra triturada (sexta) | Metros cuadrados | 742 | 6000 | 4452000 |
| 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 2900000 | 2900000 |
| | | | | Precio Total | **100139000** |

**SON GUARANÍES CIEN MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL.-**

**ARAPY POTY**
**SERVICIOS**

*Servicios de Construcciones en gral.*
*Limpieza de todo tipo.*
*Remodelaciones varias*

# PRESUPUESTO

**Items del llamado para construcción de empedrado SOBRE LA CALLE Cap. Juan Alberto Roa y Caazapá**

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO sobre calle CAP. JUAN ALBERTO ROA Y CAAZAPÁ , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cant. | P. UNIT IVA INCL. | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-001 | Cartel de obra de chapa y soporte metáliuco. | Unidad | 1 | 2200000 | 2200000 |
| 2 | 72131601-002 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 742 | 7500 | 5565000 |
| 3 | 72102905-001 | Movimiento de suelo, relleno y compactación, const.de sub-rasante | Metros cúbicos | 354 | 28000 | 9912000 |
| 4 | 72101703-004 | Cordón de hormigón | Metros lineales | 120 | 37000 | 4440000 |
| 5 | 72131701-002 | Construcción de empedrado | Metros cuadrados | 742 | 51500 | 38213000 |
| 6 | 94121516-001 | Muro de PBC 0.40 x 0.80 x 0.50 con piso de hormigón | Metros lineales | 106 | 350000 | 37100000 |
| 7 | 72131701-010 | Recapado con piedra triturada (sexta) | Metros cuadrados | 742 | 6000 | 4452000 |
| 8 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 3000000 | 3000000 |
| | | | | | Precio Total | 104882000 |

**SON GUARANÍES CIENTO CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL.-**

DANIEL GAUTO B.
RUC: 4.244.397-0
ARAPY POTY SERVICIOS

ARAPY POTY SERVICIOS