REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 12 may. 2021

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ	3023918	0213281476/0985744486	construc_tec@hotmail.com
LOS ANDES INGENIERÍA S. R. L.	80083861	0985754042/0984909555	laisrl2014@gmail.com
OJEDA CONSTRUCCIONES	1033038	.....	nn@nn
MIGUEL ANGEL OLGUIN	3457196	0984 288975/0984 288975	miguelolguin@gmail.com
ROSANA MAYUMI KASUGA MIRANDA	3739044	0986/301-234/0986/301-234	kasugayasociados@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de San Juan del Paraná

Modalidad: Concurso de Ofertas

Subasta: No

UOC/UEP: Uoc San Juan del Parana

Plurianual: No
2021

N° de PAC - ID: 393717

Objeto de Gasto: 520

Fuente de Financiamiento: Fuente 30

Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATIVO - ESC BAS N °7609 - AYUMI ISHIDA ONO

Programa: 3

Objeto del llamado: Obras

Forma de Adjudicación: Por Total

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3

Fecha y Hora tope de consultas: 01-06-2021 07:15

Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria

Lugar de consultas: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA

Porcentaje agricultura familiar:

Contacto: JEFE UOC - CRISTIAN OJEDA

Teléfono: 021 327 16 16

Dirección de mail donde se debe consultar: municipalidad@itacom.com

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 08-06-2021 07:15

Fecha y hora de apertura de ofertas: 08-06-2021 07:30

Lugar de presentación y apertura de ofertas: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación

Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
27-05-2021	addenda_3_1622123097716.pdf
24-05-2021	addenda_2_1621881831998.pdf
19-05-2021	addenda_1_1621358603867.pdf
03-06-2021	addenda_4_1622652353095.pdf