Asunción, 18 de marzo de 2010.

Señores:
.....
Tel. .....
Presente

ACLARACIÓN N° 1

Ref.: CD N° 03/2010 – "Adquisición de UPS para laboratorio del SENAVE" – ID 192844

Por medio de la presente se comunica las respuestas a las consultas recibidas respecto a la Contratación de referencia.

CONSULTA 1:
Con relación al plazo de entrega solicitado en la carta de invitación, teniendo en cuenta que el equipo solicitado, es un equipo de gran porte y no se encuentra disponible en plaza y el mismo debe ser importado con medio de transporte marítimo. ¿Se podría aumentar el plazo de entrega a 90 días?

RESPUESTA:
NO, se deberá ajustar al plazo indicado en la carta de invitación.

Atentamente,

Lic. Bernardo Figueredo Troche
Responsable
Unidad Operativa de Contratación