REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 25 may. 2021
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
Perez & Aguayo S.R.L.	80054076	0973/596-786	aguayo_perez@yahoo.com
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS	4013685	0986/301-007/0986/301-007	diegofrancosoy@hotmail.com
MARIA BETHARRAM MARTINEZ PARRA	4177815	0983-802928/0983-802928	nelson@gtconsultores.com.py
BRAMANTE S.A	80093023	0983375162/0983375162	bramante_py@outlook.com
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA	805889	264579/0975-808316	gustmora21@gmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Domingo Martínez de Irala
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Domingo Martinez de Irala
Plurianual: No
2021
N° de PAC - ID: 398404
Objeto de Gasto: 580
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: Contratación de Servicio Profesional para Elaboración de Proyecto de Obras
Programa: 0
Objeto del llamado: Consultoria
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Seguro de Responsabilidad Profesional: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 04-06-2021 07:05
Tipo Garantia: Póliza
Lugar de consultas: UOC -Municipalidad de Domingo Martínez de Iraa, Avda Sta Rosa de Lima c/ Irala Poty
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: Responsable de UOC - MARIA LUZ BENITEZ BALBUENA
Teléfono: 0983701810
Dirección de mail donde se debe consultar: municipioirala@gmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 07-06-2021 07:05
Fecha y hora de apertura de ofertas: 07-06-2021 07:35
Lugar de presentación y apertura de ofertas: UOC -Municipalidad de Domingo Martínez de Iraa, Avda Sta Rosa de Lima c/ Irala Poty

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-05-2021	adenda_contrat__servicio_profesional_de_obras_0001_162220213060
26-05-2021	adenda_1_proyecto_1622053324868.pdf