CONTRATACION DIRECTA ID Nº 383.783

Regularización Asfáltica de la Calle Coronel Oviedo de 11 de Setiembre hasta Andrés Barbero

Fecha, 05/08/20

Addenda 1

Queda como sigue, la fecha tope para recepción de consulta

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas
Municipalidad de Fernando de la Mora, Direccion de uoc
Fecha Límite de Consultas
Martes, 18 de agosto de 2020 - 10:00

Queda como sigue

11. Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: *De certificación total*

- *Intereses por mora,*
- *Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista*

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: *Municipalidad de Fernando de la mora, dirección Mcal. Estigarribia entre Capitán Montiel*

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC