OBRA: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO

UBICACIÓN: ESCUELA SALTO DEL MONDAY

Nº	RUBRO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO
	Preparación de la obra		
1	Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30	gl.	1.395.000
2	Marcacion y Replanteo	m2	6.836
3	Excavación para fundacion	m3	49.500
4	Zapata de fundacion H° A°	m3	1.872.968
5	Encadenados de fundacion de H° A°	m3	1.872.968
6	Pilar de H°A°	m3	1.872.968
7	Viga intermedia	m3	1.872.968
8	Viga superior	m3	1.872.968
9	Techo De Chapa galvanizada de Zinc, sobre estructura metálica c/ perfiles y ángulos con pintura antioxido.	m2	207.000
10	Revoque de pilares y vigas	gl.	18.000.000
11	Confección de canaletas y bajadas con antioxido.	ml	81.000
12	Limpieza final	gl.	1.800.000

ARAMI CONSTRUCCIONES MEC
RUC: 2865329-7

Escaneado con CamScanner