REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión

Fecha de Publicación del llamado: 17 jul. 2018

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Modalidad: Licitación Pública Nacional

Subasta: Si

UOC/UEP: Uoc Obras Publicas

Plurianual: 2018,2019

N° de PAC - ID: 342874

Objeto de Gasto: 520

Fuente de Financiamiento: Fuente 20

Descripción del llamado y N°: LLAMADO MOPC Nº 53/2018 EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO, LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCION DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL LOTE I:EMBOCADURA - SAN ANTONIO LOTEII: SAN ANTONIO - GRAL DIAZ LOTE III - GRAL DIAZ -ESTERO PATIÑO

Programa: 16,3,4

Año/s del llamado: 2018,2019

Objeto del llamado: Obras

Forma de Adjudicación: Por Lote

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3

Fecha y Hora tope de consultas: 14-08-2018 09:00

Tipo Garantia: Póliza

Lugar de consultas: Sistema SBE

Fecha tope de respuesta: 17-08-2018

Fecha y hora de inicio de carga de propuesta (documental y económica): 22-08-2018 08:00

Fecha y hora fin de carga de propuestas: 23-08-2018 08:10

Fecha y hora de inicio de etapa competitiva: 23-08-2018 08:20

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 27-08-2018 08:30

Fecha y hora de apertura de ofertas: 27-08-2018 09:00

Lugar de presentación y apertura de ofertas: SALON DE ACTOS EDIFICIO CENTRAL 3º PISO OLIVA ESQ ALBERDI

Lugar de junta de aclaraciones: Sistema SBE

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego

% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
30-07-2018	adenda_4_1532976349208.pdf
30-07-2018	adenda_n__5_1532976370859.pdf
26-07-2018	adenda_3_1532619839434.pdf
26-07-2018	adenda_2_1532619829706.pdf
20-07-2018	adenda_1_1532091788704.pdf
08-08-2018	addenda_n__6_1533741405839.pdf
01-08-2018	nota_aclaratoria_1_1533133325633.pdf