REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:	Publicado
Fecha de Publicación del llamado:	28 jun. 2019
Observaciones:	CONSULTAS: por escrito vía mesa de entrada de la Unidad Operativa de Contrataciones de la DINAC. La Convocante responderá a todas las consultas mediante Aclaraciones publicadas en el SICP, siempre que dichas solicitudes las reciba por mesa de entrada hasta la fecha límite para realizar consultas.
Restricciones:	INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil	***Modalidad:***	Licitación Pública Nacional
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc Dinac	***Plurianual:***	No
N° de PAC - ID:	362686	***Objeto de Gasto:***	240
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 30
Descripción del llamado y N°:	CONTRATACION DE SERVICIO DE PINTURA PARA EL AISP	***Programa:***	16,3,4
		Objeto del llamado:	Servicios
Forma de Adjudicación:	Por Item	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3
Fecha y Hora tope de consultas:	07-08-2019 09:00	***Tipo Garantia:***	Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
Lugar de consultas:	DPTO. DE LICITACIONES UOC - 3ER. PISO EDIF. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
Contacto:	COORDINADOR-UOC-JEFE - ABG. MARCELO OVELAR	***Teléfono:***	228721
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc@dinac.gov.py		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	14-08-2019 10:00	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	14-08-2019 10:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	DPTO. DE LICITACIONES UOC - 3ER. PISO EDIF. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	A Plazos	***Vigencia del Contrato:***	Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego
% de Anticipo a otorgar:	0		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
25-07-2019	adenda_2_1564061571943.pdf
19-07-2019	adenda_1_1563459817045.pdf
06-08-2019	adenda_4_1565035063593.pdf
05-08-2019	adenda_3_1564755244472.pdf