REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Impugnado Totalmente sin Suspensión
Fecha de Publicación del llamado: 13 nov. 2019
Observaciones: Llamado Ad Referéndum
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:
Modalidad:
Subasta: No
UOC/UEP:
Plurianual: No
N° de PAC - ID:
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: Lp1542-19 Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Yguazú 500 kV - Ad Referéndum
Programa:
Año/s del llamado:
Objeto del llamado:
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 20-02-2020 12:00
Lugar de consultas: Mesa de Entrada - ANDE. Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo
Contacto: Directora de Contrataciones Públicas - C.P. Liliana Rocío Ortiz Benítez
Teléfono: 2172948 - 2172118 - 2172947 - 2172785
Dirección de mail donde se debe consultar: dadli@ande.gov.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 28-02-2020 09:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 28-02-2020 09:15
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Avda. España N° 1268 y Padre Cardozo, Dpto. de Licitaciones. Salon Auditorio

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
26-11-2019	adenda_1_lpi_1542_19_1574701481361.zip
25-02-2020	aclaratoria_num6_lpi1542_1582657751745.pdf
23-12-2019	comunicacion_aclaratoria_3_2019_lpi_1542_2019_1576863579019.p
22-11-2019	comunicaci_n_aclaratoria_n__1_lpi_142_1574356735054.pdf
21-02-2020	adenda_n__6___lpi_1542_2019___parte_2_1582291260336.zip
21-02-2020	adenda_n__6___lpi_1542_2019___parte_1_1582291227083.zip
16-01-2020	comunicacion_aclaratoria_n__4_lpi_1542_1579091561212.pdf
15-01-2020	adenda_n__4_lpi_1542_1578931163084.pdf
10-02-2020	aclaratoria_n__5___lpi_ande_n__1542_2019_1581330546889.pdf
07-02-2020	adenda_n__5_lpi_1542___parte_2_id_371212_1581101438490.zip
07-02-2020	adenda_n__5___lpi_1542_2019___parte_1_1580922176807.zip
07-01-2020	adenda_n__3_lpi_1542_2019_1578333102264.zip
05-12-2019	adenda_n__2___lpi_1542_2019_1575561314666.pdf
04-12-2019	aclaratoria_n__2___lpi_1542_2019_1575313118088.pdf