ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
A N D E

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 942/2014

"Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión SJB 04, SPA 05, CYO 04, en Distritos de los Departamentos de Misiones y Caaguazú"

ADENDA N° 2

Asunción, 24 de Febrero del 2014

AL OFERENTE:

Señor(es)

Con relación a la licitación de referencia comunicamos la sustitución de la siguiente página:

- Página 37 por la Pág.37 REV.1 de la Sección VI - Formularios – Planilla de Precios de Ejecución de Trabajos MT - BT – Lote 3: CYO 04, Hoja 1/4REV.1

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

Lic. ANGEL ZARACHO
DD / DPD
JEFATURA

ANDE	CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ALIMENTADORES DE MEDIA TENSION SJB 04, SPA 05, CYO 04, EN DISTRITOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE MISIONES Y CAAGUAZÚ	Lote 3: CYO 04 Fecha: LPN N°

PRECIO DE EJECUCION DE TRABAJOM.T. - B.T.

PLANO N° : 52.040; Láminas 1/14 a 14/14; PTO N° 233.919 / 0 / 1 / 2 / 9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	2		
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	9		
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	41		
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	563		
5	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 - Pasante.	Un.	44		
6	Montaje de estructura MT tipo EPMT2.	Un.	2		
7	Montaje de estructura MT tipo EPMT4.	Un.	1		
8	Montaje de estructura MT tipo EPMT5.	Un.	4		
9	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	Un.	117		
10	Montaje de estructura MT tipo EPDSH 1 - Montaje de estructura con descargadores.	Un.	4		
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	Un.	9		
12	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado). (**)	m.	1.816		
13	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado). (**)	m.	1.816		
14	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas monofásicas de todo tipo.	Un.	5		
15	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 1 y 8.	Un.	556		
16	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 4, 5, 6 y 7.	Un.	86		
17	Montaje de puesta a tierra MT c/ malla (incluye 3 descargadores MT y 3 jabalinas).	Un.	5		
18	Montaje de estructura tipo CMAT, trifásico (c/ descargadores y malla de tierra).	Un.	3		
19	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	Un.	40		
20	Montaje de una estructura de MT, tipo DSH 1.	Un.	19		
21	Montaje de estructura de MT, tipo SFTHº 2 - SLTHº 2.	Un.	5		
22	Montaje de rienda simple para MT, tipo RMS II.	Un.	5		
23	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA II	Un.	2		
24	Tendido conductor desnudo mayor que 95 mm² y hasta 150 mm², Aa.	m.	103.830		
25	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	2		
26	Montaje de una estructura horizontal BT de todo tipo.	Un.	4		
	Sub Total 1				

OBSERVACIONES:

(*) Incluye materiales para la cimentación y restitución de vereda, conexiones, ataduras, reubicación y prensado de todo tipo de acometidas a nuevo sostén y reflechados de conductores M.T y B.T , afectados.

(**) Incluye poda de árboles, colocación de todo tipo de preformados, ataduras, conexiones, retiro y la recolocación, de Alumbrado Publico, de acometidas de M.T y B.T existentes.

1- Deberá preverse eventuales trabajos con líneas vivas, cuando el servicio así lo requiera. Será pagado por el contratista a la ANDE una indemnización equivalente al doble del costo de la energía no facturada por atrasos en la reposición del servicio de aquellos trabajos programados con cortes de tensión, el monto resultante podrá ser descontado de la facturación mensual o de la Retención Caucional.

2- Correrán por cuenta y cargo del Contratista la mano de obra, las instalaciones, los materiales, los equipos y todos demás elementos y/o gastos necesarios para la ejecución de obras provisionales tendientes a garantizar todas las obligaciones del Contratista y la ejecución cabal y completa de todas las prestaciones y trabajos solicitados en virtud a este Contrato. En especial la colocación de estructuras provisorias que garanticen la continuidad del servicio hasta la conclusión de la nueva línea de distribución.

3- En la puesta a tierra (MT Y BT) se preve el montaje de jabalinas con la conexión exotérmica del conductor de CU a la jabalina. Queda a cargo y cuenta del contratista la provisión del kit para el conexionado.