REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 26 mar. 2021
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	1513152	0983636430/0983636430	maara_servian@hotmail.com
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO	1482653	0982 237 906/0982 237 906	caballeroro11@hotmail.com
ROQUE ANTONIO BRAJIN OVIEDO	1200958	0983-359890/0983-359890	roquebrajinconstrucciones@hotmail.com
MARIA LIZ FLEITAS	4035710	0985461454/0985461454	mlfproyectos.const@hotmail.com
EMILIO ELICEL ACHUCARRO ACOSTA	808253		elicelachu@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Villeta
Modalidad: Contratación Directa
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Villeta
Plurianual: No
2021
N° de PAC - ID: 396641
Objeto de Gasto: 520
Fuente de Financiamiento: Fuente 30
Descripción del llamado y N°: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO PETREO, CONTINUACION DE LA CALLE ALEDAÑA AL CEMENTERIO HASTA YTORORO -BARRIO SAN JOSE DEL DISTRITO DE VILLETA.
Programa: 2
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Total
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 09-04-2021 08:00
Tipo Garantia: Declaración Jurada
Lugar de consultas: UOC MUNICIPALIDAD DE VILLETA
Porcentaje agricultura familiar:
Contacto: ENCARGADA DE LA UOC - CYNTHIA GIMENEZ VALLEJOS
Teléfono: 0225 952 333
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc_munivilleta@hotmail.com
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 17-04-2021 10:00
Fecha y hora de apertura de ofertas: 17-04-2021 10:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas: UOC MUNICIPALIDAD DE VILLETA

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
14-04-2021	adenda_4_cd_18_21_1618336960752.pdf
10-04-2021	adenda_3_cd_18_21_1617978799519.pdf
08-04-2021	adenda_2_cd_18_21_1617806593532.pdf
05-04-2021	adenda_1_cd_18_21_1617639032793.pdf