REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 1 mar. 2018
Observaciones: Ninguna
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
DC INGENIERIA S.A.	80035201	608729/981402839	aarmoa@dcingenieria.com.py
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS	2292560	553407/0981405452	tesingenieria@gmail.com
Red Point SRL	80092075	670488/0981169507	victor.aguiar@redpoint.com.py
HORACIO DANIEL CASOLA ESQUIVEL	3191640	021/292-129/0981/145-342	CONSULTORIA_CC@HOTMAIL.COM
LAURO NÉSTOR PENAYO CABRERA	1014643	021/662-491/0991/718-140	lauro_penayo@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Compañía Paraguaya de Comunicaciones
Modalidad: Concurso de Ofertas
Subasta: No
UOC/UEP: Uoc Copaco
Plurianual: No
N° de PAC - ID: 329374
Objeto de Gasto:
Fuente de Financiamiento:
Descripción del llamado y N°: SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO EN VARIAS LOCALIDADES
Programa: 16,3,4
Objeto del llamado: Obras
Forma de Adjudicación: Por Lote
% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5
Fecha y Hora tope de consultas: 09-10-2018 09:00
Tipo Garantia: Póliza
Lugar de consultas: Independencia Nacional Nº 755 - Edif. San Esteban - 4to. Piso - Gerencia Operativa de Contrataciones
Contacto: Gerente Operativo de Contrataciones - María José Ibarra Olhagaray
Teléfono: 021444142
Dirección de mail donde se debe consultar: uoc@copaco.com.py
Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 12-10-2018 08:50
Fecha y hora de apertura de ofertas: 12-10-2018 09:00
Lugar de presentación y apertura de ofertas: Independencia Nacional Nº 755 - Edif. San Esteban - 4to. Piso - Gerencia Operativa de Contrataciones

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: A Plazos

Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones

% de Anticipo a otorgar: 20

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
31-05-2018	adenda_n__5___lco_n__10_018_1527694126517.pdf
29-08-2018	adenda_12___lco_10_2018_29_08_2018_090557_1535544783208.pd
27-03-2018	adenda_2_lco_10_2018prorroga_1522080220600.pdf
26-09-2018	adenda_14___lco_10_2018_25_09_2018_145237_1537898567393.pd
20-06-2018	adenda_8_lco_10_2018prorroga_1529507965266.pdf
18-07-2018	adenda_10___lco_10_2018_17_07_2018_150151_1531851156516.pd
15-06-2018	adenda_7_lco_10_2018modif__1528995535105.pdf
15-06-2018	12019_3293740001_1529100178962.pdf
12-09-2018	adenda_13___lco_10_2018_12_09_2018_110545_1536761535746.pd
11-04-2018	adenda_3_lco_10_2018prorroga_1523386502615.pdf
10-05-2018	adenda_4_lco_10_2018prorr_modif__1525883503840.pdf
08-03-2018	adenda_1_lco_10_2018prorroga_1520430754876.pdf
07-08-2018	adenda_11___lco_10_2018__06_08_2018_121726_1533568986762.p
05-06-2018	adenda_5_lco_10_visita_guida_1528126431356.pdf
05-06-2018	adenda_n__6_lco__10_2018_1528208807500.pdf
04-07-2018	adenda_9___lco_10_2018_03_07_2018_104353_1530625913858.pdf