MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

50 AÑOS SALTOS DEL GUAIRÁ

MI COMPROMISO ES CONTIGO

ADENDA N° 02/2024

CONTRATACION DIRECTA Nº 62/2023

CONSULTORIA PARA ESTUDIO DE PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL AD REFERENDUM ID Nº 438.855

SEÑORES OFERENTES: MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LA ETAPA Y PLAZOS EN EL SICP

DONDE DICE:

ETAPAS Y PLAZOS

Fecha Límite de Consultas
viernes, 19 de enero de 2024 - 08:00

Fecha de Entrega de Ofertas
lunes, 22 de enero de 2024 - 08:00

Fecha de Apertura de Ofertas
lunes, 22 de enero de 2024 - 08:30

DEBE DECIR:

ETAPAS Y PLAZOS

Fecha Límite de Consultas
viernes, 26 de enero de 2024 - 08:00

Fecha de Entrega de Ofertas
lunes, 29 de enero de 2024 - 08:00

Fecha de Apertura de Ofertas
lunes, 29 de enero de 2024 - 08:30

Atte.

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
UNID. OPER. DE CONTRATACIÓN

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Ing. Diego Avalos
Auxiliar UOC