REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado
Fecha de Publicación del llamado: 21 ago. 2020
Observaciones:
Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA	2082221	0225-952043/0981-822990	villser.comercial@gmail.com
Cristino Jara Lopez	422628	0961/643-411/0961/643-411	prof_nelson@hotmail.com
MANCUSO & CIA SRL	80028337	653- 371/0981- 252 900	mancusosrl@hotmail.com
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO	1482653	0982 237 906/0982 237 906	caballeroro11@hotmail.com
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN	1513152	0983636430/0983636430	maara_servian@hotmail.com

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:	Municipalidad de Guarambaré	***Modalidad:***	Contratación Directa
		Subasta:	No
UOC/UEP:	Uoc Guarambare	***Plurianual:***	No 2020
N° de PAC - ID:	384700	***Objeto de Gasto:***	520
		Fuente de Financiamiento:	Fuente 30
Descripción del llamado y N°:	Construcción de lomadas de H° en diversas calles de la ciudad	***Programa:***	2
		Objeto del llamado:	Obras
Forma de Adjudicación:	Por Total	***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:***	3
Fecha y Hora tope de consultas:	18-09-2020 11:00	***Tipo Garantia:***	Declaración Jurada
Lugar de consultas:	UOC MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE	***Porcentaje agricultura familiar:***	
Contacto:	ENCARGADA DE LA UOC - CP LETICIA M. ECHEVERZ NOTARIO	***Teléfono:***	0293932368
Dirección de mail donde se debe consultar:	uoc.guarambare@hotmail.com		
Fecha y hora tope de presentación de ofertas:	21-09-2020 08:15	***Fecha y hora de apertura de ofertas:***	21-09-2020 08:30
Lugar de presentación y apertura de ofertas:	UOC MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE		

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
27-08-2020	adenda_n__02_2020_1598540746268.PDF
27-08-2020	modelo_contrato_obra_muni_1598540761079.pdf
25-08-2020	adenda_n__01_2020_1598032977461.pdf
25-08-2020	modelo_contrato_obra_muni_1598032998266.pdf
16-09-2020	estimacion_de_costos_1600175376672.PDF
16-09-2020	solicitud_y_presupuestos_1600175390214.PDF
16-09-2020	contratos_1600175407775.zip
16-09-2020	adenda_1600175360293.PDF
09-09-2020	adenda_n__04_2020_1599665072418.pdf
02-09-2020	adenda_n__03_2020_1599055366803.pdf