## REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

***Estado del Llamado:*** Publicado
***Fecha de Publicación del llamado:*** 17 ago. 2020
***Observaciones:***
***Restricciones:*** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

## INVITADOS

| Nombre | Ruc | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|
| SIMON CANDIA ROLON | 2435291 | 0986/500-353/0986/500-353 | sicanconstrucciones1@gmail.com |
| ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN | 1513152 | 0983636430/0983636430 | maara_servian@hotmail.com |
| RAMON ALCIDES GAONA GOMEZ | 1396377 | 021 33378/0981 885 678 | arqgaona@live.com |
| IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS | 1539157 | 0513 432 033/0981212069 | ignacio.edwardspy@gmail.com |
| GUSTAVO GONZALEZ MONTIEL | 3579741 | 0982/681-352 | gusmonti1@hotmail.com |

## BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

***Entidad:*** Municipalidad de Arroyos y Esteros
***Modalidad:*** Concurso de Ofertas
***Subasta:*** No
***UOC/UEP:*** Uoc Municipalidad de Arroyos y Esteros
***Plurianual:*** No
2020
***N° de PAC - ID:*** 374908
***Objeto de Gasto:*** 520
***Fuente de Financiamiento:*** Fuente 30
***Descripción del llamado y N°:*** CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - SEGUNDO LLAMADO
***Programa:*** 3
***Objeto del llamado:*** Obras
***Forma de Adjudicación:*** Por Total
***% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:*** 5
***Fecha y Hora tope de consultas:*** 24-08-2020 09:00
***Tipo Garantia:*** Póliza de Seguros o Garantía Bancaria
***Lugar de consultas:*** MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS
***Porcentaje agricultura familiar:***
***Contacto:*** ENCARGADO UOC - FRANCISCO JAVIER BERNAL
***Teléfono:*** 0982 52 30 88
***Dirección de mail donde se debe consultar:*** franciscojavierbernal_48@hotmail.com
***Fecha y hora tope de presentación de ofertas:*** 27-08-2020 08:30
***Fecha y hora de apertura de ofertas:*** 27-08-2020 09:00
***Lugar de presentación y apertura de ofertas:*** MUNICIPALIDAD DE ARROYOS Y ESTEROS

## CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

***Forma de Pago:*** Contra Certificación
***Vigencia del Contrato:*** Hasta Recepción Definitiva
***% de Anticipo a otorgar:*** 0

## Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

| Fecha de Publicación | Nombre del Archivo |
|---|---|
| 19-08-2020 | adenda_n__1_1597761560140.pdf |