MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
R.U.C. 800.139.61-5– Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
☎(0674) 20097 – Alto Paraná – Paraguay

INTENDENCIA MUNICIPAL

Unidad Operativa de Contratación (UOC)

EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

A ***: Amado Domínguez Sanabria***
Intendente Municipal

De ***:Prof. Bernardo J. Domínguez***
Responsable de UOC

Fecha ***: 05 de Agosto de 2.015***

Ref.: ***Contratación Directa Nº 14/2015 - Construcción de Empedrado sobre Calle Monday desde el tramo del Km 9,5.***

Acto de apertura de sobres

Llevado a cabo el día 29 de Julio del 2.015, a las 09:00 horas, ocasión en la que se presentaron las siguientes firmas, cuyas propuestas económicas se reproducen a continuación: ***CONSTRUCTORA INTEGRAL: Gs.140.000.000, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCTORA TEMBIAPORA*** *y* ***TORRES CONSTRUCCIONES: Gs. 134.950.000.***

En ese mismo acto se ha efectuado la verificación preliminar y cuantitativa de los documentos que acompañan a las propuestas, cuyas consignaciones se registran en el acta de apertura labrada en su oportunidad, instrumento al cual se remite el presente informe, en lo pertinente.

Unidad Operativa de Contratación (UOC)

Quien ejerce sus funciones de evaluación de conformidad con las disposiciones del Artículo 10, Inciso 9) del Decreto Reglamentario Nº 21909, con arreglo a lo establecido en los Artículos 26, 27 y 28 de la Ley Nº 2051/03 "de Contrataciones Públicas", y demás normas concordantes de la materia.

Solicitudes y Aclaraciones de las ofertas

- ✓ ***CONSTRUCTORA INTEGRAL:*** *No se ha solicitado aclaraciones. Se ha solicitado documentos omitidos, mediante Nota IM UOC Nº 58/2015.*
- ✓ ***MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCTORA TEMBIAPORA:*** *No se ha solicitado aclaraciones ni documentos omitidos.*
- ✓ ***TORRES CONSTRUCCIONES:*** *No se ha solicitado aclaraciones. Se ha solicitado la presentación de documentos omitidos, mediante Nota IM UOC Nº 59/2015*

Correcciones aritméticas

- ✓ ***CONSTRUCTORA INTEGRAL:*** *No se ha practicado correcciones aritméticas.*
- ✓ ***MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCTORA TEMBIAPORA:*** *No se ha practicado correcciones aritméticas.*
- ✓ ***TORRES CONSTRUCCIONES:*** *No se ha practicado correcciones aritméticas.*

Recomendación de Cancelación

Conforme replanteamiento de necesidades y prioridades en relación a la infraestructura vial del Distrito, se discurre la pertinencia de cancelar las obras objeto de la licitación, habida cuenta de la existencia de una necesidad mayor en la inversión en otras áreas de la construcción vial en el municipio, como ser la aplicación en obras de enripiado y alcantarillado, por lo que en razón de prioridad, se extingue la necesidad de la ejecución de las obras licitadas, créditos presupuestarios que podrán ser reprogramados para la inversión en otras áreas de la inversión física.

*Que la recomendación que antecede se hace en base al Art. 31 de la Ley Nº 2051/03 "de Contrataciones Públicas" que dicta en materia de Cancelación de la Licitación cuanto sigue**:** "…Las convocantes podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelarla cuando existan*

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY U.O.C.

Prof. Bernardo Javier Domínguez
Secretario General
Munic. Juan E. O'Leary

*circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen **la extinción de la necesidad de** adquirir o arrendar los bienes, contratar la prestación de los servicios o **ejecutar las obras** o que de continuarse el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar daño o perjuicio a los organismos, las entidades y a las Municipalidades, en todos los casos de cancelación de la licitación los oferentes no tendrán derecho a reembolso de gastos ni a indemnización…"*

Es dictamen de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), salvo mejor parecer.-

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY
U.O.C.

PROF. B. JAVIER DOMÍNGUEZ ROJAS
Responsable de UOC