

DISTANCIA PARCIAL Y ACUMULADA	0,00	7,50 7,5	27,50 20	47,50 20		67,50 20
COTAS DEL TERRENO	14,684	14,732	14,823	14,929		14,742
COTAS DEL PROYECTO (EJE)	14,684	14,722	14,822	14,882 12,5	14,842 7,5	14,742
PENDIENTE		0,5%			0,5%	



MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Mario Aníbal Ferreiro Sanabria
Intendente

Ing. Mirtha Acha, Directora General Dirección General de Obras	Ing. Antoliano Benitez, Director Dirección de Obras Municipales

MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES - SECTOR SAN CAYETANO (BAÑADO SUR)

PROYECTADO:	REVISADO:	APROBADO:	Noviembre 2018
FECHA:	FECHA:	FECHA:	LAMINA Nº 3