TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ADENDA Nº 2

Asunción, 01 de agosto de 2018.

Se realiza la **ADENDA Nº 2,** correspondiente al llamado a Licitación Pública Nacional – SBE Nº 05/2018 "**ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS, SOFTWARE Y AMPLIACIÓN DE MEMORIA Y STORAGE PARA SOPORTE DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS CRÍTICOS"- (ID. N° 350.293).**

ENMIENDA 1:

Se realiza la enmienda en la Sección III, Plan de Entrega de los bienes, quedando la misma redactada de la siguiente manera:

LOTE	DESCRIPCIÓN	Cantidad	UNID. DE MED.	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes y/o Servicio(s)
LOTE 1 – AMPLIACIÓN DE MEMORIA, ADAPTADORES Y CORE DE SERVIDORES Y ADQUISICION DE SERVIDOR					
1	ITEM 1 - AMPLIACIÓN DE MEMORIA, ADAPTADORES Y CORE PARA 3 (TRES) SERVIDORES DE BASE DE DATOS (HIGH END O ENTERPRISE)	3	Unidad	Dirección DTIC´s – Coordinación de Infraestructura	40 (cuarenta) días hábiles posterior a la recepción de la Orden de Compra correspondiente
2	ITEM 2 - ADQUISICION DE SERVIDOR	1	Unidad	Dirección DTIC´s – Coordinación de Infraestructura	40 (cuarenta) días hábiles posterior a la recepción de la Orden de Compra correspondiente
LOTE 2 – AMPLIACION DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO Y SWITCHES		2	Unidad	Dirección DTIC´s – Coordinación de Infraestructura	40 (cuarenta) días hábiles posterior a la recepción de la Orden de Compra correspondiente
LOTE 3 – LIBRERÍA DE BACKUP PARA SERVIDORES DE BASE DE DATOS Y APLICACIONES		1	Unidad	Dirección DTIC´s – Coordinación de Infraestructura	40 (cuarenta) días hábiles posterior a la recepción de la Orden de Compra correspondiente
LOTE 4 – AMPLIACION DE SERVIDORES HIPERCONVERGENTES		3	Unidad	Dirección DTIC´s – Coordinación de Infraestructura	60 (sesenta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra correspondiente.
LOTE 5 – AMPLIACIÓN DE LICENCIAS DE USO ORACLE, SOPORTE LOCAL Y SOPORTE "MY ORACLE SUPPORT".		4	Unidad	Dirección DTIC´s – Coordinación de Infraestructura	30 (treinta) días hábiles posterior a la recepción de la Orden de Compra correspondiente
LOTE 6 – ADQUISICION DE SOFTWARE DPM(Digital PerfomanceManagment)		1	Global	Dirección DTIC´s – Coordinación de Infraestructura	30 (treinta) días hábiles posterior a la recepción de la Orden de Compra correspondiente
LOTE 7 – ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE BACKUP Y RECOVERY		1	Global	Dirección DTIC´s – Coordinación de Infraestructura	40 (cuarenta) días hábiles posterior a la recepción de la Orden de Compra correspondiente
LOTE 8 –ACTUALIZACION Y SOPORTE DE HERRAMIENTA SIEM		1	Global	Dirección DTIC´s – Coordinación de Infraestructura	30 (treinta) días hábiles posterior a la recepción de la Orden de Compra correspondiente

Observación: el Departamento de Servicios emitirá las Órdenes de Compra dentro de los 10 días hábiles posteriores a la formalización del contrato, y los plazos para la entrega de los bienes, se calculan a partir de la recepción de la Orden de Compra.

ENMIENDA 2:

Se realiza la enmienda en la Sección IV, CGC 27 quedando la misma redactada de la siguiente manera:

CGC 27	Se establece, que en caso de retraso en la entrega de los Bienes que le sean adjudicado el valor de las multas será 0,5 % diario sobre el valor del/los bienes que no hayan sido proveídos en tiempo y forma, y que se encuentren en mora, las multas serán aplicadas hasta un monto máximo de 10% del valor total del contrato.

Atentamente.

JOSÉ ARTEMIO PERALTA,
Encargado de Despacho
Departamento de Contrataciones s/
Res. DAAF N° 138/2018

MARÍA LIZ CABALLERO MOREIRA,
Directora Interina
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas