Caacupé, 14 de Junio de 2021

Señores
UGARTE CONSTRUCCIONES
ugarteconstrucciones@gmail.com
Presente:

*Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para "**Refuerzo de techo Esc. Bas. N° 40 "Tte. José María Fariña" - Barrio Yvoty**", se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra según detalle de la planilla de cómputo métrico adjunta a la presente.*

Solicitamos la cotización de los precios de la obra, Favor remitir en la brevedad posible a fin de proseguir con el proceso de licitación.

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · UNIDAD DE CONTRATACIONES · LEY Nº 2051/03

Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

UGARTE CONSTRUCCIONES 1456586-9

Recibido
14-Jun-2021

Para cotización se remite planilla de cómputo métrico.

OBRA: Bloque de Educ. Especial -Refuerzo de techo con pilares, vigas y tirantes de H° A°, con tejas españolas
UBICACIÓN: Esc. Bas. N° 40 "Tte. José María Fariña" - Barrio Yvoty
SUP. A CONSTRUIR: 96,86 m2

PLANILLA DE CÓMPUTOMETRICO

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la obra**				
1.1	Desmonte de techo de tejas españolas s/ tejuelón; con recuperación de materiales	m2	111,50		
1.2	Excavación para zapatas	m3	5,12		
1.3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00		
2	**Estructura de H° A°:**				
2.1	Zapatas de H° A° (0,80x0,80x0,40)	m3	3,40		
2.2	Vigas y dado de H° A°	m3	3,40		
2.3	Pilares de hormigón 0,30x0,30 m.	m3	3,35		
2.4	Relleno y apisonado de interiores	m3	5,12		
3	**Techo:**				
3.1	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca, aislación con cartón asfáltico	m2	115,50		
4	**Revoques:**				
4.1	De pilares y vigas	m2	58,00		
4.2	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	m2	5,12		
4.3	Piso mosaico calcáreo base roja 20x20 cm.	m2	5,12		
4.4	Zócalo calcáreo base roja 10x30 cm.	ml	34,00		
4.5	De paredes a la cal-Base p/ látex (2 manos y lijado)	m2	58,00		
4.6	De paredes revocadas al látex (toda el aula	m2	128,00		
4.7	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y Patinal D)	m2	11,90		
4.8	De vigas y pilares al látex	m2	58,00		
4.9	De tejuelones, tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	115,50		
4.10	Limpieza final	gl	1,00		
	TOTAL GENERAL				-

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIÓN
LEY Nº 2051/2003

UGARTE CONSTRUCCIONES

RUC: 1456588-9

SR. ARNALDO UGARTE INSFRAN

CÑIA. CABAÑAS- B° COSTA ALEGRE

TEL.: 0511 241032

Caacupé 15 de JUNIO de 2021

SEÑORES
MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
ATENCION: Unidad Operativa de Contrataciones

Por medio de la presente presento Presupuesto solicitado según nota de fecha 14/06/21, para el proceso de estimación de precios para la obra **"Refuerzo de techo Esc. Bas. N° 40 "Tte. José María Fariña" - Barrio Yvoty"**.

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la obra**				
1.1	Desmonte de techo de tejas españolas s/ tejuelón; con recuperación de materiales	m2	111,50	36.225	4.039.088
1.2	Excavación para zapatas	m3	5,12	63.000	322.560
1.3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.386.000	1.386.000
2	**Estructura de H° A°:**				
2.1	Zapatas de H° A° (0,80x0,80x0,40)	m3	3,40	2.278.815	7.747.971
2.2	Vigas y dado de H° A°	m3	3,40	2.585.625	8.791.125
2.3	Pilares de hormigón 0,30x0,30 m.	m3	3,35	2.640.015	8.844.050
2.4	Relleno y apisonado de interiores	m3	5,12	126.000	645.120
3	**Techo:**				
3.1	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca,	m2	115,50	367.500	42.446.250
4	**Revoques:**				
4.1	De pilares y vigas	m2	58,00	40.950	2.375.100
4.2	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	m2	5,12	57.435	294.067
4.3	Piso mosaico calcáreo base roja 20x20 cm.	m2	5,12	110.775	567.168
4.4	Zócalo calcáreo base roja 10x30 cm.	ml	34,00	46.725	1.588.650
4.5	De paredes a la cal-Base p/ látex (2 manos y lijado)	m2	58,00	17.745	1.029.210
4.6	De paredes revocadas al látex (toda el aula	m2	128,00	25.725	3.292.800
4.7	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y Patinal D)	m2	11,90	26.565	316.124
4.8	De vigas y pilares al látex	m2	58,00	40.950	2.375.100
4.9	De tejuelones, tirantes y listón de boca de H° A° al lá	m2	115,50	28.875	3.335.063
4.10	Limpieza final	gl	1,00	1.346.763	1.346.763
	TOTAL GENERAL				**90.742.208**

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

UGARTE CONSTRUCCIONES 1456588-9

Sr. Arnaldo Ugarte

UGARTE CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ UNIDAD DE CONTRATACIONES LEY Nº 2051/2003

Recibido 15-06-21

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS
2015-2020

***VISION:** "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"*

Caacupé, 14 de Junio de 2021

Señores
PS CONSTRUCCIONES
psconstrucciones@gmail.com
Presente:

*Me dirijo a ustedes en el marco del proceso de licitación para "**Refuerzo de techo Esc. Bas. N° 40 "Tte. José María Fariña" - Barrio Yvoty**", se solicita nota de presupuesto a fin de estimar los costos de la obra según detalle de la planilla de cómputo métrico adjunta a la presente.*

Solicitamos la cotización de los precios de la obra, Favor remitir en la brevedad posible a fin de proseguir con el proceso de licitación.

Sin otro motivo en particular, se aprovecha la ocasión para saludarlo cordialmente.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ UNIDAD DE CONTRATACIÓN LEY N° 2051

Lic. Karen Escobar
Responsable de la U.O.C.

Recibido
14/06/21

Para cotización se remite planilla de cómputo métrico.

OBRA: Bloque de Educ. Especial -Refuerzo de techo con pilares, vigas y tirantes de H° A°, con tejas españolas
UBICACIÓN: Esc. Bas. N° 40 "Tte. José María Fariña" - Barrio Yvoty
SUP. A CONSTRUIR: 96,86 m2

PLANILLA DE CÓMPUTOMETRICO

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la obra**				
1.1	Desmonte de techo de tejas españolas s/ tejuelón; con recuperación de materiales	m2	111,50		
1.2	Excavación para zapatas	m3	5,12		
1.3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00		
2	**Estructura de H° A°:**				
2.1	Zapatas de H° A° (0,80x0,80x0,40)	m3	3,40		
2.2	Vigas y dado de H° A°	m3	3,40		
2.3	Pilares de hormigón 0,30x0,30 m.	m3	3,35		
2.4	Relleno y apisonado de interiores	m3	5,12		
3	**Techo:**				
3.1	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca, aislación con cartón asfáltico	m2	115,50		
4	**Revoques:**				
4.1	De pilares y vigas	m2	58,00		
4.2	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	m2	5,12		
4.3	Piso mosaico calcáreo base roja 20x20 cm.	m2	5,12		
4.4	Zócalo calcáreo base roja 10x30 cm.	ml	34,00		
4.5	De paredes a la cal-Base p/ látex (2 manos y lijado)	m2	58,00		
4.6	De paredes revocadas al látex (toda el aula	m2	128,00		
4.7	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y Patinal D)	m2	11,90		
4.8	De vigas y pilares al látex	m2	58,00		
4.9	De tejuelones, tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	115,50		
4.10	Limpieza final	gl	1,00		
TOTAL GENERAL					

PS CONSTRUCCIONES

RUC: 2346392-9

porfisaucedo1@gmail.com

Caacupé – Paraguay

Caacupé 15 de Junio de 2021

Señores

Municipalidad de Caacupé

Presente:

Me dirijo a ustedes a fin de remitir presupuesto solicitado para costos referenciales, así mismo adjunto lo solicitado la cotización en concepto de ***Refuerzo de techo Esc. Bas. N° 40 "Tte. José María Fariña" - Barrio Yvoty***, adjunto a la presente se anexa presupuesto.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente.

Sr. Porfirio Saucedo

PS CONSTRUCCIONES

Recibido
15-06-21

PS CONSTRUCCIONES

RUC: 2346392-9

porfisaucedo1@gmail.com

Caacupé – Paraguay

NOTA DE PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la obra**				
1.1	Desmonte de techo de tejas españolas s/ tejuelón; con recuperación de materiales	m2	111,50	34.500	3.846.750
1.2	Excavación para zapatas	m3	5,12	60.000	307.200
1.3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1,00	1.320.000	1.320.000
2	**Estructura de H° A°:**				
2.1	Zapatas de H° A° (0,80x0,80x0,40)	m3	3,40	2.170.300	7.379.020
2.2	Vigas y dado de H° A°	m3	3,40	2.462.500	8.372.500
2.3	Pilares de hormigón 0,30x0,30 m.	m3	3,35	2.514.300	8.422.905
2.4	Relleno y apisonado de interiores	m3	5,12	120.000	614.400
3	**Techo:**				
3.1	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca, aislación con cartón asfáltico	m2	115,50	350.000	40.425.000
4	**Revoques:**				
4.1	De pilares y vigas	m2	58,00	39.000	2.262.000
4.2	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	m2	5,12	54.700	280.064
4.3	Piso mosaico calcáreo base roja 20x20 cm.	m2	5,12	105.500	540.160
4.4	Zócalo calcáreo base roja 10x30 cm.	ml	34,00	44.500	1.513.000
4.5	De paredes a la cal-Base p/ látex (2 manos y lijado)	m2	58,00	16.900	980.200
4.6	De paredes revocadas al látex (toda el aula	m2	128,00	24.500	3.136.000
4.7	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y Patinal D)	m2	11,90	25.300	301.070
4.8	De vigas y pilares al látex	m2	58,00	39.000	2.262.000
4.9	De tejuelones, tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	115,50	27.500	3.176.250
4.10	Limpieza final	gl	1,00	1.282.631	1.282.631
TOTAL GENERAL					**86.421.150**

TOTAL SON: Gs. 86.421.150 (Guaraníes ochenta y seis millones cuatrocientos veintiún mil ciento cincuenta)

Sr. Porfirio Saucedo
PS CONSTRUCCIONES

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTROL
LEY Nº 2051