ADENDA N° 3

"Adquisición e Instalación de Equipos de Transformador de Energía Eléctrica, para la Casa Matriz – Contratación Directa N° 30/2015 - ID 299843"

Anexo C

2. Plan de Entregas

Los trabajos deberán ser ejecutados en el Campus de San Lorenzo, Casa Matriz de la Facultad de Ciencias Económicas, mediando para ello una solicitud escrita, y la fiscalización de la misma será realizada por el fiscal de obras de la Facultad. El plazo de la obra no podrá exceder los cuarenta y cinco (45) días calendario en la terminación de los trabajos solicitados, atendiendo la necesidad de contar con la misma.

El presente contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2015.

Fecha tope de consultas: 03 de noviembre de 2015, hasta las 08:00 horas.
Recepción de ofertas: 06 de noviembre de 2015, hasta las 08:00 horas.
Apertura de ofertas: 06 de noviembre de 2015, a la 08:30 horas.

Lic. Pablo Martínez Díaz
Jefe del Departamento de Contrataciones