PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUEST	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	
PROPIETARIO:	MUNICIPALIDAD
PROFESIONAL:	ARQ. LAERCIO VICENTE WOLFART
REGISTRO PROFESIONAL NUMERO:	2229
TRAMOS:	TRAMO SAN MARTIN - RUTA VI 5KM
FECHA:	21 DE SETIEMBRE 2015

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

	RUBROS	UNIDAD	CANTI.	UNIT.	TOTAL
1	Trabajos preliminares, instalacion de faenas,				
	señalizacion	Gl	1,00		
2	Movimiento de suelo, relleno, compactacion,				
	confeccion de tramos de desvios alternativos				
	canales de desague control de cursos de agua	M³	2.250,00		
3	Mantenimiento, reparación, recarga, nivelacion				
	y compactación	M³	2.250,00		
3	Terminacion y limpieza de obra	M³	1,00		
				Total Gs	-

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	
PROPIETARIO:	MUNICIPALIDAD
PROFESIONAL:	ARQ. LAERCIO VICENTE WOLFART
REGISTRO PROFESIONAL NUMERO:	2229
TRAMOS:	TRAMO KANARIO - ROSAURA 5KM
FECHA:	21 DE SETIEMBRE 2015

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

	RUBROS	UNIDAD	CANTI.	UNIT.	TOTAL
1	Trabajos preliminares, instalacion de faenas,				
	señalizacion	gl	1,00		
2	Movimiento de suelo, relleno, compactacion,				
	confeccion de tramos de desvios alternativos				
	canales de desague control de cursos de agua	M³	2.340,00		
3	Mantenimiento, reparación, recarga, nivelacion				
	y compactación	M³	2.340,00		

3	Terminacion y limpieza de obra	M³	1,00		
				Total Gs	-

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS					
PROPIETARIO:		**MUNICIPALIDAD**			
PROFESIONAL:		**ARQ. LAERCIO VICENTE WOLFART**			
REGISTRO PROFESIONAL NUMERO:		**2229**			
TRAMOS:		**TRAMO ROSAURA - LOS CEDROS 5KM**			
FECHA:		**28 DE ENERO 2015**			
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					
RUBROS		**UNIDAD**	**CANTI.**	**UNIT.**	**TOTAL**
1	Trabajos preliminares, instalacion de faenas,				
	señalizacion	gl	1,00		
2	Movimiento de suelo, relleno, compactacion,				
	confeccion de tramos de desvios alternativos				
	canales de desague control de cursos de agua	M³	2.220,00		
3	Mantenimiento, reparación, recarga, nivelacion				
	y compactación	M³	2.220,00		
3	Terminacion y limpieza de obra	M³	1,00		
				Total Gs	-