Fernando de la Mora, 07 de octubre de 2020

DICTAMEN JUSTIFICATIVO DE LA OBTENCION DE LOS PRECIOS REFERENCIALES ID: 386053.

Esta UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES conforme a lo que establece la resolución DNCP N° 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03, ha procedida a realizar los precios referenciales conforme a:

1-Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.

2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,

3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

1. CONSTRUCCIÓN DE SSHH TIPO 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES

- Que, de conformidad a la Nota elevada por el Director de Contrataciones Públicas para la elaboración de los Precio Referenciales han sido las Siguientes:

  - Solicitud por Nota de fecha 01 de octubre de 2020:
    1. *CONSTRUCTORA OR.*
    2. *CONSULTORA AE.*

  - En Fecha 05/10/2020, las empresas han remitido el presupuesto solicitado.

- Cuadro de acuerdo a lo solicitado y remitido por las empresas, de acuerdo a la opción 4.

OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 para ALUMNOS Y PROFESORES		CONSTRUCTORA OR	CONULTORA AE
N°	**RUBRO**	**P1**	**P2**
1	Preparación de la obra	-	-
	a- Limpieza y preparación del terreno	1.568	1.424
	b- Replanteo	8.771	7.966
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	377.646	342.964
3	Estructura de H° A° :	-	-
	a- Encadenados de H° A°	1.238.174	1.124.464
4	Muros de nivelación :	-	-
	a- De 0,30 cm.	130.144	118.192
5	Relleno y apisonado de interiores	638.639	579.988
6	Aislación asfaltica :	-	-
	a- De paredes	68.306	62.033
7	Muros de elevación :	-	-
	a- De 0,15 para revocar	68.778	62.462
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	88.166	80.069
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	9.317	8.461
8	Techo :	-	-
	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	196.562	178.510
9	Revoques :	-	-
	a- De paredes interior y exterior a una capa	22.637	20.558
	b- Moldura lineal en balancines	20.948	19.024
10	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	30.244	27.466
11	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	103.370	93.877

Lic. Elpidio Acosta
Director de UOC

12	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	58.848	53.444
13	Aberturas metálicas y maderas:	-	-
	a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	1.176.000	1.068.000
	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	2.156.000	1.958.000
	c- Puerta para boxes enchapados en formica	2.548.000	2.314.000
	d- Ventanas balancines	258.934	235.154
14	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	47.862	43.467
15	Rampa peatonal	509.600	462.800
16	Alfeizar de ventanas :	-	-
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	11.760	10.680
17	Pinturas :	-	-
	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	15.550	14.122
	b- De paredes revocadas al latex	17.453	15.850
	c- De aberturas de madera con barníz sintético	38.459	34.927
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	29.203	26.521
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	20.727	18.824
	f- De tejuelones con barniz	20.047	18.206
	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	17.816	16.180
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	54.880	49.840
18	Revestimientos :	-	-
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	70.560	64.080
19	Vidrios dobles de 4 mm.	145.530	132.165
20	Desague Pluvial	-	-
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	54.880	49.840
21	Instalación eléctrica	-	-
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	61.740	56.070
	Alimentación de los circuitos de luces	66.150	60.075
22	Artefactos electricos	-	-
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	74.970	68.085
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	58.800	53.400
23	Instalación sanitaria :	-	-
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	11.760.000	10.680.000
	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	5.390.000	4.895.000
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	6.370.000	5.785.000
24	Barras de asiento	294.000	267.000
25	Limpieza final	1.568	1.424
26	Vallado protección de obra	656.600	596.300
27	Obrador (para diferentes obras)	980.000	890.000
28	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	1.470.000	1.335.000

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

❖ Cuadro de acuerdo a la opción 3.

Opción 3

✓ Licitaciones Adjudicadas referentes:

-**ID: 352077**, se utilizó ítem total; se adjunta contrato 284/18, este proceso licitario mecionado obra en el SICP y de conformidad al mismo se obtiene el precio de dicho llamado a continuacion.

OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 para ALUMNOS Y PROFESORES

N°	RUBRO	*ID 352077*
1	Preparación de la obra	
	a- Limpieza y preparación del terreno	*1.600*
	b- Replanteo	*8.950*
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	*385.353*
3	Estructura de H° A° :	
	a- Encadenados de H° A°	*1.263.443*
4	Muros de nivelación :	
	a- De 0,30 cm.	*132.800*
5	Relleno y apisonado de interiores	*651.672*
6	Aislación asfaltica :	
	a- De paredes	*69.700*
7	Muros de elevación :	
	a- De 0,15 para revocar	*70.182*
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	*89.965*
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	*9.507*
8	Techo :	
	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	*200.573*
9	Revoques :	
	a- De paredes interior y exterior a una capa	*23.099*
	b- Moldura lineal en balancines	*21.375*
10	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	*30.861*
11	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	*105.480*
12	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	*60.049*
13	Aberturas metálicas y maderas:	
	a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	*1.200.000*
	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	*2.200.000*
	c- Puerta para boxes enchapados en formica	*2.600.000*
	d- Ventanas balancines	*264.218*

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

14	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	48.839
15	Rampa peatonal	520.000
16	Alfeizar de ventanas :	-
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	12.000
17	Pinturas :	-
	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	15.867
	b- De paredes revocadas al latex	17.809
	c- De aberturas de madera con barníz sintético	39.244
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	29.799
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	21.150
	f- De tejuelones con barniz	20.456
	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	18.180
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	56.000
18	Revestimientos :	-
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	72.000
19	Vidrios dobles de 4 mm.	148.500
20	Desague Pluvial	-
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	56.000
21	Instalación eléctrica	-
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	63.000
	Alimentación de los circuitos de luces	67.500
22	Artefactos electricos	-
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	76.500
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	60.000
23	Instalación sanitaria :	-
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	12.000.000
	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	5.500.000
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	6.500.000
24	Barras de asiento	300.000
25	Limpieza final	1.600
26	Vallado protección de obra	670.000
27	Obrador (para diferentes obras)	1.000.000
28	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	1.500.000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

Ing. Eligio Acosta
Director de UOC

CONFORME AL CUADRO SE TIENE QUE EL/LOS PRECIO/S REFERENCIAL/ES ES/SON EL/LOS SIGUIENTE/S

	OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 para ALUMNOS Y PROFESORES	*ID 352077*	CONSTRUCTORA OR	CONULTORA AE		
N°	**RUBRO**	***P3***	**P1**	**P2**	TOTAL	PRECIO REFERENCIAL
1	Preparación de la obra		-	-	-	-
	a- Limpieza y preparación del terreno	***1.600***	1.568	1.424	4.592	1.531
	b- Replanteo	***8.950***	8.771	7.966	25.687	8.562
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	***385.353***	377.646	342.964	1.105.963	368.654
3	Estructura de H° A° :		-	-	-	-
	a- Encadenados de H° A°	***1.263.443***	1.238.174	1.124.464	3.626.081	1.208.694
4	Muros de nivelación :		-	-	-	-
	a- De 0,30 cm.	***132.800***	130.144	118.192	381.136	127.045
5	Relleno y apisonado de interiores	***651.672***	638.639	579.988	1.870.299	623.433
6	Aislación asfaltica :		-	-	-	-
	a- De paredes	***69.700***	68.306	62.033	200.039	66.680
7	Muros de elevación :		-	-	-	-
	a- De 0,15 para revocar	***70.182***	68.778	62.462	201.422	67.141
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	***89.965***	88.166	80.069	258.200	86.067
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	***9.507***	9.317	8.461	27.285	9.095
8	Techo :		-	-	-	-

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	***200.573***	196.562	178.510	575.645	191.882
9	Revoques :		-	-	-	-
	a- De paredes interior y exterior a una capa	***23.099***	22.637	20.558	66.294	22.098
	b- Moldura lineal en balancines	***21.375***	20.948	19.024	61.346	20.449
10	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	***30.861***	30.244	27.466	88.571	29.524
11	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	***105.480***	103.370	93.877	302.728	100.909
12	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	***60.049***	58.848	53.444	172.341	57.447
13	Aberturas metálicas y maderas:		-	-	-	-
	a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	***1.200.000***	1.176.000	1.068.000	3.444.000	1.148.000
	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	***2.200.000***	2.156.000	1.958.000	6.314.000	2.104.667
	c- Puerta para boxes enchapados en formica	***2.600.000***	2.548.000	2.314.000	7.462.000	2.487.333
	d- Ventanas balancines	***264.218***	258.934	235.154	758.306	252.769
14	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	***48.839***	47.862	43.467	140.168	46.723
15	Rampa peatonal	***520.000***	509.600	462.800	1.492.400	497.467
16	Alteizar de ventanas :	-	-	-	-	-
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	***12.000***	11.760	10.680	34.440	11.480
17	Pinturas :	-	-	-	-	-
	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	***15.867***	15.550	14.122	45.538	15.179
	b- De paredes revocadas al latex	***17.809***	17.453	15.850	51.112	17.037

MUNICIPALIDAD DE FORMOSA
Arq. Eligio Acosta
Director de UOC

	c- De aberturas de madera con barníz sintético	***39.244***	38.459	34.927	112.630	37.543
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	***29.799***	29.203	26.521	85.523	28.508
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	***21.150***	20.727	18.824	60.701	20.234
	f- De tejuelones con barniz	***20.456***	20.047	18.206	58.709	19.570
	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	***18.180***	17.816	16.180	52.177	17.392
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	***56.000***	54.880	49.840	160.720	53.573
18	Revestimientos :	-	-	-	-	-
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	***72.000***	70.560	64.080	206.640	68.880
19	Vidrios dobles de 4 mm.	***148.500***	145.530	132.165	426.195	142.065
20	Desague Pluvial	-	-	-	-	-
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	***56.000***	54.880	49.840	160.720	53.573
21	Instalación eléctrica	-	-	-	-	-
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	***63.000***	61.740	56.070	180.810	60.270
	Alimentación de los circuitos de luces	***67.500***	66.150	60.075	193.725	64.575
22	Artefactos electricos	-	-	-	-	-
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	***76.500***	74.970	68.085	219.555	73.185
	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	***60.000***	58.800	53.400	172.200	57.400
23	Instalación sanitaria :	-	-	-	-	-
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	***12.000.000***	11.760.000	10.680.000	34.440.000	11.480.000

Director de UOC

	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	***5.500.000***	5.390.000	4.895.000	15.785.000	5.261.667
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	***6.500.000***	6.370.000	5.785.000	18.655.000	6.218.333
24	Barras de asiento	***300.000***	294.000	267.000	861.000	287.000
25	Limpieza final	***1.600***	1.568	1.424	4.592	1.531
26	Vallado protección de obra	***670.000***	656.600	596.300	1.922.900	640.967
27	Obrador (para diferentes obras)	***1.000.000***	980.000	890.000	2.870.000	956.667
28	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	***1.500.000***	1.470.000	1.335.000	4.305.000	1.435.000

*El precio referencial es el promedio de la suma de la opción 3 y la opción 4; P1+P2+P3= total/ 3= PR**

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
Diligio Acosta
Director de UOC

3. CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 3,60 x 4,35 para ALUMNOS

- Que, de conformidad a la Nota elevada por el Director de Contrataciones Públicas para la elaboración de los Precio Referenciales han sido las Siguientes:

  - Solicitud por Nota de fecha 01 de octubre de 2020:

    1. *SD INGENIERIA S.A.*
    2. *GIMENEZ & HIJOS.*

  - En Fecha 05/10/2020, las empresas han remitido el presupuesto solicitado.

- Cuadro de acuerdo a lo solicitado y remitido por las empresas, de acuerdo a la opción 4.

OBRA: SS.HH TIPO DE 3,60 x 4,35 para ALUMNOS		SD INGENIERIA	GIMENEZ & HIJOS
N°	**RUBRO**	**P1**	**P2**
1	Preparación de la Obra	-	-
	a-Limpieza y preparación de terreno	1.440	1.344
	b-Replanteo	8.055	7.518
2	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	346.818	323.697
3	Estructura de H°A°	-	-
	a-Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	1.137.099	1.061.292
4	Muros de nivelación :	-	-
	a- De 0,30 cm.	119.520	111.552
5	Relleno y Compactación	586.505	547.404
6	Aislación Asfaltica De Muros	-	-
	a-0,15 Horizontal	62.730	58.548
7	Muros de Elevación	-	-
	a- De 0,15 para revocar	63.164	58.953
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	80.969	75.571
	c- Envarillado bajo aberturas 2 varillas de 8 por hiladas (2 hiladas)	8.556	7.986
8	Techo:	-	-
	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	180.516	168.481

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

9	Revoques	-	-
	a- De paredes interior y exterior a una capa	20.789	19.403
	b- Moldura lineal en balancines	19.238	17.955
10	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	27.775	25.923
11	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	94.932	88.603
12	Aberturas de Maderas	-	-
	a- De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	448.457	418.559
	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	245.182	228.836
13	Aberturas Metalicas	-	-
	a-Ventanas balancines	237.796	221.943
14	Alféizar de ventana	-	-
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	10.800	10.080
15	Pintura	-	-
	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	14.280	13.328
	b- De paredes revocadas al latex	16.028	14.960
	c- De aberturas de madera con barníz sintético	35.320	32.965
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	26.819	25.031
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	19.035	17.766
	f- De tejuelones con barniz	18.410	17.183
	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	16.362	15.271
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	50.400	47.040
16	Revestimientos :	-	-
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	64.800	60.480
17	Vidrios dobles de 4 mm.	133.650	124.740

Ac. Eligio Acosta
Director de UOC

18	Desague Pluvial	-	-
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	50.400	47.040
19	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	43.955	41.025
20	Instalación eléctrica completa	2.025.000	1.890.000
21	Instalación sanitaria	-	-
	a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	10.800.000	10.080.000
	b- Camara Septica 0,70 x 1,50	4.950.000	4.620.000
	c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	5.850.000	5.460.000
25	Limpieza final	1.440	1.344
26	Vallado protección de obra	603.000	562.800
27	Obrador (para diferentes obras)	900.000	840.000
28	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	1.350.000	1.260.000

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Ing. Eligio Acosta
Director de UOC

❖ Cuadro de acuerdo a la opción 3.

Opción 3

✓ Licitaciones Adjudicadas referentes:

-ID: 352077, se utilizó ítem total; se adjunta contrato 284/18, este proceso licitario mecionado obra en el SICP y de conformidad al mismo se obtiene el precio de dicho llamado a continuacion.

- ID: 337383, se utilizo item: 1.14.1, 1.14.2 se adjunta contrato 435/17, este proceso licitario mecionado obra en el SICP y de conformidad al mismo se obtiene el precio de dicho llamado a continuacion.

- ID: 370921, se utilizo item: 11.1, se adjunta contrato 136/19, este proceso licitario mecionado obra en el SICP y de conformidad al mismo se obtiene el precio de dicho llamado a continuacion.

	OBRA: SS.HH TIPO DE 3,60 x 4,35 para ALUMNOS		***ITEM 1.14***	***ITEM 11.1***
N°	**RUBRO**	***ID 352077***	***ID 337383***	***ID 370921***
1	Preparación de la Obra			
	a-Limpieza y preparación de terreno	***1.600***		
	b-Replanteo	***8.950***		
2	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	***385.353***		
3	Estructura de H°A°			
	a-Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	***1.263.443***		
4	Muros de nivelación :			
	a- De 0,30 cm.	***132.800***		
5	Relleno y Compactación	***651.672***		
6	Aislación Asfaltica De Muros			
	a-0,15 Horizontal	***69.700***		
7	Muros de Elevación			
	a- De 0,15 para revocar	***70.182***		

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	89.965		
	c- Envarillado bajo aberturas 2 varillas de 8 por hiladas (2 hiladas)	9.507		
8	Techo:			
	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	200.573		
9	Revoques			
	a- De paredes interior y exterior a una capa	23.099		
	b- Moldura lineal en balancines	21.375		
10	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	30.861		
11	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	105.480		
12	Aberturas de Maderas	-		
	a- De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero		498.285	
	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	-	272.424	
13	Aberturas Metalicas	-		
	a-Ventanas balancines	264.218		
14	Alféizar de ventana	-		
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	12.000		
15	Pintura			
	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	15.867		
	b- De paredes revocadas al latex	17.809		
	c- De aberturas de madera con barníz sintético	39.244		
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	29.799		

Ing. Eligio Acosta
Director de UOC

	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	21.150		
	f- De tejuelones con barniz	20.456		
	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	18.180		
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	56.000		
16	Revestimientos :	-		
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	72.000		
17	Vidrios dobles de 4 mm.	148.500		
18	Desague Pluvial	-		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	56.000		
19	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	48.839		
20	Instalación eléctrica completa	-		2.250.000
21	Instalación sanitaria			
	a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	12.000.000		
	b- Camara Septica 0,70 x 1,50	5.500.000		
	c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	6.500.000		
25	Limpieza final	1.600		
26	Vallado protección de obra	670.000		
27	Obrador (para diferentes obras)	1.000.000		
28	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	1.500.000		

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

CONFORME AL CUADRO SE TIENE QUE EL/LOS PRECIO/S REFERENCIAL/ES ES/SON EL/LOS SIGUIENTE/S

	OBRA: SS.HH TIPO DE 3,60 x 4,35 para ALUMNOS	*ID`S*	SD INGENIERIA	GIMENEZ & HIJOS		
N°	**RUBRO**	*P3*	**P1**	**P2**	TOTAL	PRECIO REFERENCIAL
1	Preparación de la Obra		-	-	-	-
	a-Limpieza y preparación de terreno	***1.600***	1.440	1.344	4.384	1.461
	b-Replanteo	***8.950***	8.055	7.518	24.523	8.174
2	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	***385.353***	346.818	323.697	1.055.867	351.956
3	Estructura de H°A°		-	-	-	-
	a-Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	***1.263.443***	1.137.099	1.061.292	3.461.834	1.153.945
4	Muros de nivelación :		-	-	-	-
	a- De 0,30 cm.	***132.800***	119.520	111.552	363.872	121.291
5	Relleno y Compactación	***651.672***	586.505	547.404	1.785.581	595.194
6	Aislación Asfaltica De Muros		-	-	-	-
	a-0,15 Horizontal	***69.700***	62.730	58.548	190.978	63.659
7	Muros de Elevación		-	-	-	-
	a- De 0,15 para revocar	***70.182***	63.164	58.953	192.299	64.100
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	***89.965***	80.969	75.571	246.504	82.168
	c- Envarillado bajo aberturas 2 varillas de 8 por hiladas (2 hiladas)	***9.507***	8.556	7.986	26.049	8.683
8	Techo:		-	-	-	-
	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	***200.573***	180.516	168.481	549.570	183.190
9	Revoques		-	-	-	-

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

	a- De paredes interior y exterior a una capa	***23.099***	20.789	19.403	63.291	21.097
	b- Moldura lineal en balancines	***21.375***	19.238	17.955	58.568	19.523
10	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	***30.861***	27.775	25.923	84.559	28.186
11	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	***105.480***	94.932	88.603	289.015	96.338
12	Aberturas de Maderas	-	-	-	-	-
	a- De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	***498.285***	448.457	418.559	867.016	289.005
	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	***28.2424***	245.182	228.836	474.018	158.006
13	Aberturas Metalicas	-	-	-	-	-
	a-Ventanas balancines	***264.218***	237.796	221.943	723.957	241.319
14	Alféizar de ventana	-	-	-	-	-
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	***12.000***	10.800	10.080	32.880	10.960
15	Pintura		-	-	-	-
	a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	***15.867***	14.280	13.328	43.476	14.492
	b- De paredes revocadas al latex	***17.809***	16.028	14.960	48.797	16.266
	c- De aberturas de madera con barníz sintético	***39.244***	35.320	32.965	107.529	35.843
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	***29.799***	26.819	25.031	81.649	27.216
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	***21.150***	19.035	17.766	57.951	19.317
	f- De tejuelones con barniz	***20.456***	18.410	17.183	56.049	18.683
	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	***18.180***	16.362	15.271	49.813	16.604
	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	***56.000***	50.400	47.040	153.440	51.147
16	Revestimientos :	-	-	-	-	-
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	***72.000***	64.800	60.480	197.280	65.760

MUNICIPALIDAD DE FERNANDEZ

Lic. Elgio Acosta
Director de UOC

17	Vidrios dobles de 4 mm.	***148.500***	133.650	124.740	406.890	135.630
18	Desague Pluvial	-	-	-	-	-
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	***56.000***	50.400	47.040	153.440	51.147
19	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	***48.839***	43.955	41.025	133.819	44.606
20	Instalación eléctrica completa	***2.250.000***	2.025.000	1.890.000	3.915.000	1.305.000
21	Instalación sanitaria		-	-	-	-
	a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	***12.000.000***	10.800.000	10.080.000	32.880.000	10.960.000
	b- Camara Septica 0,70 x 1,50	***5.500.000***	4.950.000	4.620.000	15.070.000	5.023.333
	c- Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	***6.500.000***	5.850.000	5.460.000	17.810.000	5.936.667
25	Limpieza final	***1.600***	1.440	1.344	4.384	1.461
26	Vallado protección de obra	***670.000***	603.000	562.800	1.835.800	611.933
27	Obrador (para diferentes obras)	***1.000.000***	900.000	840.000	2.740.000	913.333
28	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	***1.500.000***	1.350.000	1.260.000	4.110.000	1.370.000

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

*El precio referencial es el promedio de la suma de la opción 3 y la opción 4; P1+P2+P3= total/3= PR**

De esta manera de obtención de los precios referenciales da cumplimiento a las legislaciones vigentes, especialmente en lo que respecta a:

El artículo 4° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que establece a los Principios de Economía y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

El artículo 15° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que obliga a los Organismos, Entidades y Municipalidades a la realización de la Estimación del Costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.

Principalmente a la Resolución 1890/2020, de fecha 07 de mayo de 2020.

Es mi Dictamen

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC

Ing. Eligio Acosta
Director de UOC

RESOLUCIÓN I.M.F.M N° 2.904/2019.-

Fernando de la Mora, 13 de Noviembre del 2019.-

VISTO: El llamado por CONTRATACIÓN DIRECTA ID 370.921 para la *"REPARACIÓN DE AULA PRE-ESCOLAR Y SSHH ESC. Nº 4.823 SAN MIGUEL"*, y;----------

CONSIDERANDO:

Que la Unidad Operativa de Contrataciones, remitió al Comité de Evaluación el expediente completo referente a la **"CONTRATACION DIRECTA ID: Nº 370.921 para la *"REPARACIÓN DE AULA PRE-ESCOLAR Y SSHH ESC. Nº 4.823 SAN MIGUEL"***, remitida por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad, mediante su Memorando Nº 508/2019.----------

Que a los antecedentes, se halla adjuntado al legajo el informe de la Evaluación de Ofertas para la contratación directa realizada en fecha 01 de Noviembre del 2019 y por ende, los firmantes del Informe se hallan debidamente reconocidos por la máxima autoridad competente.----------

Que, el Art. Nº 27 de la Ley 2051/03 "Contrataciones Públicas", el cual menciona textualmente: *"Las convocantes constituirán un Comité de Evaluación para la calificación de las propuestas de los oferentes, conformado por los funcionarios que se requieran y con la asistencia técnica profesional externa que se llegare a estimar conveniente. El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas"*.----------

Que, el Capítulo Quinto de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" .- CONTRATACIÓN DIRECTA, Del Procedimiento, en su Artículo 34º, establece: *Inc. c) para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación*; **de conformidad a la Resolución DNCP Nº 522/15, en su Art. 2º, establece:** *"Disponer que las Contrataciones Directas en las cuales no se contare con un mínimo de 3 (tres) ofertas al vencimiento del plazo de entrega de sobres, la Autoridad Competente del Organismo, Entidad o Municipalidad, bajo su exclusiva responsabilidad, podrá disponer, si lo considerase pertinente, la prórroga del tiempo límite para presentar ofertas o en su caso, la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de contar el mínimo de ofertas indicado, de conformidad a lo dispuesto en* **el Inc. c) del Art. 34º de la Ley Nº 2051/03.**----------

Que, corresponde a la Intendencia Municipal dictar una Resolución en base al informe emitido por el Comité de Evaluación, adjudicando a la Empresa cuya oferta ha sido considerada ventajosa por el citado Comité.----------

...///

RESOLUCIÓN I.M.F.M N° 2.904/2019.-

Fernando de la Mora, 13 de Noviembre del 2019

...///

Que, a los efectos de especificar el precio unitario y los montos pagar por los bienes, se incluye el presente cuadro:

Total, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No				CONSULTORA A E	
Codigo Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
72102802-003	Restauracion de aulas. TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1		0
	despeje total de techo existente	Metros cuadrados	100	25.000	2.488.750
	despeje de viga de madera y pilares de galeria (salvo certificacion de nucleo de HºAº)	Unidad Medida Global	1	1.675.000	1.675.000
	despeje de instalacion electrica existente	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
72131601-007	Construccion de techo	Unidad Medida Global	1		0
	colocacion de tejas con tejuelones prensados o maquina y tirantes de madera de 2" x 6" con liston de boca (cambio total de maderamen existente, reutilizacion de tejas y tejuelones en buen estado, cambio de tejas y tejuelones en mal estado)	Metros cuadrados	100	180.000	17.919.000
72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		0
	de paredes interior y exterior a una capa (area afectada)	Metros cuadrados	75	26.400	1.980.000
	de viga cumbrera y galeria de HºAº	Metros cuadrados	8	55.545	444.360
	despeje de piso existente	Unidad Medida Global	1	675.000	675.000
72131601-009	Colocacion de pisos mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	76	150.000	11.340.000
72131601-009	Colocacion de zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	60	74.500	4.470.000
72131601-002	Preparacion de obra, (MOBILIARIOS - PIZARRONES)	Unidad	1	1.450.000	1.450.000
72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1		0
	de interior de paredes revocadas a la cal - base para latex	Metros cuadrados	134	22.000	2.951.520
	de interior de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134	16.500	2.213.640
	de pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal base tera latex 2 manos	Metros cuadrados	80	22.000	1.768.580
	de pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	80	23.500	1.889.165
	con latex en mampostería vista color ceramico	Metros cuadrados	68	23.500	1.598.705
	de aberturas con pintura sintetica	Metros cuadrados	19	35.000	670.600
	de madera al barniz con marco y contra marco	Metros cuadrados	13	32.000	429.440
	de techo tirantes HºAº al agua y tejuelones al barniz	Metros cuadrados	100	22.000	2.189.660
	pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	Metros cuadrados	22	24.500	540.960
	pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica	Metro lineal	37	35.000	1.291.500
72131601-002	Reposicion de Vidrios Doblad	Metros cuadrados	18	18.500	325.750
72131601-011	Instalaciones sanitarias, (DESAGUE PLUVIAL)	Unidad Medida Global	1		0
	canaleta y caño de bajada Nº 26- desarrollo 40 cms.	Metro lineal	25	55.000	1.383.250
72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad Medida Global			0
	mantenimiento de tableros, circuito de fuses y toma con cambio de llaves	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
72131601-001	Reposicion e Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1		0
	artefactos fluorescente de 3 x40 w	Unidad	4	265.000	1.062.400
	artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	6	120.400	722.400
	tablero TS de 6 AG con barra de fase y neutroras de fase y neutro	Tonelada	1	292.000	292.000
	ventilador de techo de 56	Unidad	2	450.000	900.000
	tablero TCV de 2 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	132.000	132.000
72131601-011	Reparacion de SS. HH.	Unidad Medida Global			0
	remosion de pisos existente y colocacion de piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	14	15.000	216.000
	guarda obra ahsada de cemento	Metros cuadrados	9	72.400	658.840
	rampa peatonal	Unidad	1	600.000	600.000
	reparacion de puertas de boxes de baños con cambio de herrajes	Unidad	4	600.000	2.400.000
	revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm (incluye remosaun y reposicion)	Metros cuadrados	24	105.000	2.520.000
	vidrio doble reposicion	Metros cuadrados	1	300.000	300.000
	instalacion sinitaria, agua corriente, cambio de cañeria d agua, codos y llaves de paso en mal estado	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
	reposicion de artefactos sanitario en mal estado (lavatorio, inodoros con cisterna alta y tapa mingitorios)	Unidad	3	2.500.000	7.500.000
	cambio de griferia de laboratorios	Unidad	4	450.000	1.800.000
	limpieza final	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
	valiado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	695.500	695.500
	tabiado	Unidad Medida Global	1	1.174.500	1.174.500
	cartel indicador medida (1,00x 2,00) m chapa nº 24 bastidor caño de 25x25 m base dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1.316.500	1.316.500
					86.983.020

...///

325

RESOLUCIÓN I.M.F.M N° 2.904/2019.-

Fernando de la Mora, 13 de Noviembre del 2019

...///

Que, en tal sentido, corresponde la autorización de la suscripción del contrato respectivo con la mencionada empresa, debiendo establecerse en el mismo los requisitos contenidos en el Artículo 37 de la Ley 2051/03, en concordancia con el Artículo 76 y sgtes. del Decreto Reglamentario de la Ley.----------

Que, a través del dictamen Nº 142 de fecha 12 de Noviembre del 2019 la Asesoría Jurídica recomendó adjudicar el llamado en cuestión a la Firma **CONSULTORA A.E", representada en este acto por el Sr. Amado Enciso**,y en consecuencia, formalizar el contrato respectivo dentro del plazo establecido en el Art. N° 36º de la Ley 2051/03.----------

Que a través del Auto Interlocutorio Nº **1222** de fecha 18 de noviembre del 2015, el Tribunal Electoral de la Capital – Primera Sala ha proclamado como Intendente de la Ciudad de Fernando de la Mora - Departamento Central, al señor **Alcides Ramón Riveros Candia** con Nº **1.428.339**, para cumplir el período de mandato **2015-2020**, por lo que, quien suscribe la presente Resolución ha sido ratificado con todas las prerrogativas legales como Intendente Municipal de conformidad a la Resolución supra citada.----------

Por tanto, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA

RESUELVE:

Art. 1º) ADJUDICAR la **Contratación Directa** Nº *370.921 para la "REPARACIÓN DE AULA PRE-ESCOLAR Y SSHH ESC. Nº 4.823 SAN MIGUEL"*, a la **"CONSULTORA A.E", representada en este acto por el Sr. Amado Enciso, con R.U.C. Nº 1798578-1**, por un monto de **Gs. 86.983.020.- (Gs. OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL VEINTE) IVA INCLUIDO**, de acuerdo a lo establecido en el exordio de la presente Resolución.----------

Art. 2º) AUTORIZAR la suscripción del Contrato respectivo con las Firmas adjudicadas, en los términos y condiciones de la presente contratación.----------

Art. 3º) REMITIR a la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) y a la Dirección de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes.----------

Art. 4º) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.----------

Abg. GUSTAVO NÚÑEZ VERA
Secretario General

Lic. ALCIDES RIVEROS CANDIA
Intendente Municipal

RESOLUCION I.M.F.M Nº 3165 /2017.-

Fernando de la Mora, 13 de Noviembre del 2017.-

VISTO: La necesidad de proceder a la "CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA ESCUELA BÁSICA Nº 15351 KO'EJU", y;----------

CONSIDERANDO:

Que la Unidad Operativa de Contrataciones, remitió al Comité de Evaluación el expediente completo referente a la "**CONTRATACION DIRECTA ID: Nº 337.383, para la "CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA ESCUELA BÁSICA Nº 15351 KO'EJU"**, remitida por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad, mediante su Memorando Nº 373/2017.----------

Que a los antecedentes, se halla adjuntado al legajo el informe de la Evaluación de Ofertas para la contratación directa realizada en fecha 08 de Noviembre de 2017 y por ende, los firmantes del Informe se hallan debidamente reconocidos por la máxima autoridad competente.----------

Que, el Art. Nº 27 de la Ley 2051/03 "Contrataciones Públicas", el cual menciona textualmente: ***"Las convocantes constituirán un Comité de Evaluación para la calificación de las propuestas de los oferentes, conformado por los funcionarios que se requieran y con la asistencia técnica profesional externa que se llegare a estimar conveniente. El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas".***----------

Que, corresponde a la Intendencia Municipal dictar una Resolución en base al informe emitido por el Comité de Evaluación, adjudicando a la Empresa cuya oferta ha sido considerada la mejor por el citado Comité.----------

Que, en tal sentido, corresponde la autorización de la suscripción del contrato respectivo con la mencionada empresa, debiendo establecerse en el mismo los requisitos contenidos en el Articulo 37 de la Ley 2051/03, en concordancia con el Artículo 76 y sgtes. del Decreto Reglamentario de la Ley.----------

Que, a los efectos de especificar el precio unitario y los montos pagar por los bienes, se incluye el presente cuadro:

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	AULA TIPO 1ra. INFANCIA, TECHO DE TEJAS Y TJUELONES CON TIRANTES Y VIGA DE HºAº	Unidad Medida Global	1		0
1.1	PREPARACION DE OBRA		1		0
1.1.1	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	70,8	1.242	87.934
1.1.2	REPLANTEO	Metros cuadrados	70,8	7.276	515.141
1.2	EXCABACION Y CARGA DE CIMIENTO PBC	Metros cúbicos	17,72	309.659	5.487.157
1.3	ESTRUCTURA DE HºAº				0

1.3.1	VIGA CUMBRERA, VIGA DE GALERIA Y DADOS DE HºAº	Metros cúbicos	1,29	1.295.855	1.671.653
1.3.2	ZAPATA Y PILAR DE HºAº	Metros cúbicos	0,33	1.276.671	421.301
1.3.3	ENCADENADO SUPERIOR E INFERIOR HºAº	Metros cúbicos	2,98	1.025.916	3.057.230
1.4	MUROS DE NIVELACION				0
1.4.1	DE 0,60 M. PARA PILARES	Metros cuadrados	0,72	207.547	149.434
1.4.2	DE 0,45 M	Metros cuadrados	3,75	153.057	573.964
1.4.3	DE 0,30 M	Metros cuadrados	11,63	103.774	1.206.892
1.5	RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES	Metros cúbicos	28,65	68.622	1.966.020
1.6	AISLACION ASFALTICA				0
1.6.1	AISLACION HORIZONTAL	Metros cuadrados	18,51	56.596	1.047.592
1.6.2	DE CANTERO REVOQUE HIDROFUGO Y PINTADO CON ASFALTADO CALIENTE	Metros cuadrados	3,54	53.202	188.335
1.7	MUROS DE ELEVACION				0
1.7.1	DE 0,15 REVOQUE AMBAS CARAS	Metros cuadrados	51,75	53.740	2.781.045
1.7.2	DE 0,15 VISTO UNA CARA CON LADRILLO SEMIPRENSADO MACIZO	Metros cuadrados	37,65	73.052	2.750.408
1.7.3	DE 0,30 REVOQUE AMBAS CARA	Metros cuadrados	21,91	97.770	2.142.141
1.7.4	DE 0,30 VISTO UNA CARA CON LADRILLO SEMIPRENSADO MACIZO	Metros cuadrados	31,72	131.325	4.165.629
1.7.5	SARDINEL EN CANTEROS CON LADRILLO SEMIPRENSADO MACIZO	Metro lineal	4	35.581	142.324
1.7.6	LOSETA DE HºAº SOBRE PUERTA DE ACCSESO	Unidad	1	73.147	73.147
1.7.7	ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 ? 8 POR HILADA (2 HILADAS)	Metro lineal	44,7	7.720	345.084
1.8	PILARES				0
1.8.1	DE 0,40 x 0,40 REVOCADO CON NUCLEO DE HºAº	Metro lineal	9,2	122.364	1.125.749
1.9	TECHO				0
1.9.1	TEJAS CON TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA DE HºAº DE 2"x6" CON LISTON DE BOCA	Metros cuadrados	94,2	152.309	14.347.508
1.10	REVOQUES				0
1.10.1	DE PAREDES INTERIOR, EXTERIOR CON HIDROFUGO DE CAPA	Metros cuadrados	215,4	18.756	4.039.667
1.10.2	DE PILARES DE GALERIA CON HIDROFUGO 0,40x0,40 M	Metros cuadrados	9,2	52.344	481.565
1.10.3	DE CANTERO CON HIDROFUGO EXTERIOR	Metros cuadrados	7,84	18.756	147.047
1.10.4	DE VIGA CUMBRERA + VIGA GALERIA Y VOLADIZO DE ENCADENADO	Metros cuadrados	22,08	40.724	899.186
1.10.5	DE NIVELACION Y DE PANDERETE ENCADENADO INFERIOR	Metros cuadrados	10,19	18.756	191.124
1.10.6	DE MOLDURAS 1:3 (MOLDURAS DE VENTANAS) 10 CM DE ESPESOR	Metro lineal	30,8	17.649	543.589
1.10.7	DE MOCHETAS	Metro lineal	42,8	17.649	755.377
1.11	CONTRAPISO DE HºAº DE CASCOTES DE 10 CMS	Metros cuadrados	67,29	25.059	1.686.220
1.12	PISO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 30X30 CMS	Metros cuadrados	67,29	85.650	5.763.389
1.13	ZOCALO MOSAICO GRANITICO BASE GRIS PULIDO DE 10X30CMS	Metro lineal	36,7	46.324	1.700.091
1.14	ABERTURAS DE MADERAS				0
1.14.1	PUERTA PLACA 0,70X2,10 CON MARCO, CONTRAMARCO Y HERRAJES	Unidad	1	498.285	498.285
1.14.2	PUERTA PLACA 0,60X1,20 CON MARCO, CONTRAMARCO Y HERRAJES	Unidad	2	272.424	544.848
1.14.3	PUERTA PLACA DE ABRIR 0,90X2,10 C/MARCO Y CONTRAMARCO. (inclusivo)	Unidad	1	517.871	517.871

1.15	ABERTURAS METALICAS				0
1.15.1	PUERTA METALICA DE 1,10X2,30 CON MARCO Y HERRAJES	Unidad	1	686.802	686.802
1.15.2	VENTANA BALANCINES DE 1,50X1,70 M	Metros cuadrados	5,1	214.545	1.094.180
1.15.3	VENTANA BALANCINES DE 1,50X1,00 M	Metros cuadrados	9	214.472	1.930.248
1.16	PINTURAS				0
1.16.1	DE INTERIOR DE PAREDES A LA CAL-BASE PARA LATEX (2 MANOS LIJADO)	Metros cuadrados	134,2	12.884	1.728.517
1.16.2	DE INTERIOR DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX	Metros cuadrados	134,2	14.461	1.940.088
1.16.3	DE PILARES REVOCADOS Y PAREDES REVOCADAS EXTERIOR A LA CAL-BASE PARA LATEX (2 MANOS LIJADO)	Metros cuadrados	80,39	12.884	1.035.745
1.16.4	DE PILARES REVOCADOS Y PAREDES REVOCADAS EXTERIOR AL LATEX	Metros cuadrados	80,39	14.461	1.162.520
1.16.5	CON LATEX EN MAMPOSTERIA VISTA COLOR CERAMICO	Metros cuadrados	68,03	14.461	983.782
1.16.6	DE ABERTURAS METALICAS CON SINTETICO	Metros cuadrados	19,16	24.197	463.615
1.16.7	DE MADERA AL BARNIZ CON MARCO Y CONTRA MARCOS	Metros cuadrados	13,42	31.866	427.642
1.16.8	DE TEJUELONES CON BARNIZ	Metros cuadrados	82,2	16.610	1.365.342
1.16.9	DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE HºAº AL LATEX	Metros cuadrados	59,6	14.762	879.815
1.16.10	PINTURA DE VIGA CUMBRERA Y VIGA AL LATEX	Metros cuadrados	22,08	14.461	319.299
1.16.11	PINTURA DE CANALETA CON ANTIOXIDO Y PINTURA SINTETICA	Metro lineal	36,9	20.737	765.195
1.17	VIDRIOS DOBLES DE 4MM	Metros cuadrados	14,1	120.582	1.700.206
1.18	DESAGUE PLUVIAL				0
1.18.1	CANALETA Y CAÑO DE BAJADA Nº26-DESARROLLO 40CMS	Metro lineal	36,9	30.694	1.132.609
1.19	AZULEJADO EN BAÑO	Metros cuadrados	30,57	48.671	1.487.872
1.20	PIZARRON FIJO DE 1,50x3,00 M CON MARCO Y PORTA TIZA	Unidad	1	1.140.010	1.140.010
1.21	GRADA DE ACCESO FRONTAL	Unidad	1	179.647	179.647
1.22	RAMPA PEATONAL	Unidad	1	359.284	359.284
1.23	GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	23,04	39.657	913.697
1.24	INSTALACION SANITARIA				0
1.24.1	AGUA CORRIENTE-DESAGUE CLOACAL-CAMARA DE INSPECCION Y ARTF. SANITARIOS	Unidad Medida Global	1	7.599.023	7.599.023
1.24.2	CAMARA SEPTICA 1,15x1,90x1,20	Unidad Medida Global	1	4.145.040	4.145.040
1.24.3	POZO ABSORBENTE TIPO 1 DE 2 x 2,50	Unidad Medida Global	1	5.745.854	5.745.854
1.25	INSTALACION ELECTRICA				0
1.25.1	INSTALACION DE TABLERO TS10 DE 6AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO	Unidad	6	51.156	306.936
1.25.2	INSTALACION DE LOS TABLEROS COMANDO DE VENTILADORES TCV	Unidad	2	51.156	102.312
1.25.3	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES	Unidad	10	54.810	548.100
1.25.4	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE TOMAS	Unidad	4	54.810	219.240
1.25.5	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE VENTILADORES	Unidad	2	54.810	109.620
1.25.6	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE A.A	Unidad	4	131.544	526.176
1.25.7	ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE DUCHA ELECTRICA	Unidad	4	131.544	526.176
1.25.8	ALIMENTACION 2X6 MM. NYY AL TABLERO EXISTENTE	Metros	25	26.309	657.725
1.26	ARTEFACTOS ELECTRICOS				0
1.26.1	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 3x40 W	Unidad	4	146.160	584.640
1.26.2	ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1x40 W C/ FOTOCELULA EN GALERIA	Unidad	5	62.118	310.590
1.26.3	TABLERO TS DE 6 AG CON BARRAS DE FASE Y NEUTRO	Unidad	1	87.696	87.696

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · SECRETARIA GENERAL

Municipalidad de Fdo. de la Mora · INTENDENCIA

223

1.26.4	TABLERO TCV DE 2AG	Unidad	1	49.694	49.694
1.26.5	VENTILADOR DE TECHO DE 56"	Unidad	2	277.704	555.408
1.26.6	AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/H SIST. SPLIT	Unidad	1	3.288.600	3.288.600
1.27	REGISTRO ELECTRICO DE 30X30X70 CMS	Unidad	3	131.544	394.632
1.28	EXTINTOR DE 6 KILOS	Unidad	1	144.536	144.536
1.29	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	70,8	1.242	87.934
1.30	VALLADO PROTECCION DE OBRA	Unidad Medida Global	1	559.062	559.062
1.31	OBRADOR	Unidad Medida Global	1	953.694	953.694
1.32	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00x2,00) m CHAPA Nº 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) M BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICA TRIANGULAR DE 15CM, ALTURA 4 M	Unidad Medida Global	1	1.183.896	1.183.896
				Total	112.396.643

Que, a través del dictamen N° 096/2017 de fecha 13 de Noviembre del 2017 la Asesoría Jurídica recomendó adjudicar el llamado en cuestión a la Empresa **"ROMA IMPORT EXPORT S.A."** y en consecuencia, formalizar el contrato respectivo dentro del plazo establecido en el Art. N° 36° de la Ley 2051/03.----------

Que, corresponde a esta Intendencia Municipal dictar una Resolución en base al informe emitido por el Comité de Evaluación, adjudicando a las Empresas cuyas ofertas han sido consideradas las mejores por el citado Comité, autorizando la suscripción del contrato respectivo.----------

Que a través del Auto Interlocutorio N° **1222** de fecha 18 de noviembre del 2015, el Tribunal Electoral de la Capital – Primera Sala ha proclamado como Intendente de la Ciudad de Fernando de la Mora - Departamento Central, al señor **Alcides Ramón Riveros Candia** con N° **1.428.339**, para cumplir el período de mandato **2015-2020**, por lo que, quien suscribe la presente Resolución ha sido ratificado con todas las prerrogativas legales como Intendente Municipal de conformidad a la Resolución supra citada.----------

Por tanto, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA

R E S U E L V E:

Art. 1°) ADJUDICAR la **Contratación Directa N° 337.383 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA ESCUELA BÁSICA N° 15351 KO`EJU"** a la Empresa **"ROMA IMPORT EXPORT S.A.",** por un monto de **Gs. 112.396.643. (GUARANIES: CIENTO DOCE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESICIENTOS CUARENTA Y TRES) IVA INCLUIDO**, de acuerdo a lo establecido en el exordio de la presente Resolución.----------

Art. 2°) AUTORIZAR la suscripción del Contrato respectivo con las Firmas adjudicadas, en los términos y condiciones de la presente contratación.----------

Art. 3°) REMITIR a la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) y a la Dirección de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes.----------

323

Art. 4°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.----------

Abg. GUSTAVO NÚÑEZ VERA
Secretario General

Lic. ALCIDES RIVEROS CANDIA
Intendente Municipal

RESOLUCIÓN I.M.F.M N° 2796 /2018.-

Fernando de la Mora, 19 de Octubre del 2018.-

VISTO: El llamado para la"CONSTRUCCIÓN DE SS.HH ESC. BAS. MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO", y;----------

CONSIDERANDO:

Que la Unidad Operativa de Contrataciones, remitió al Comité de Evaluación el expediente completo referente a la "CONSTRUCCIÓN DE SS.HH ESC. BAS. MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO", remitida por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad, mediante su Memorando N° 390 de fecha 16 de Octubre de 2018.----------

Que a los antecedentes, se halla adjuntado al legajo el informe de la Evaluación de Ofertas para la contratación directa realizada en fecha 12 de Octubre de 2018 y por ende, los firmantes del Informe se hallan debidamente reconocidos por la máxima autoridad competente.----------

Que, el Art. N° 27 de la Ley 2051/03 "Contrataciones Públicas", el cual menciona textualmente: ***"Las convocantes constituirán un Comité de Evaluación para la calificación de las propuestas de los oferentes, conformado por los funcionarios que se requieran y con la asistencia técnica profesional externa que se llegare a estimar conveniente. El Comité de Evaluación, bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluará las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o desecharlas".***----------

Que, corresponde a la Intendencia Municipal dictar una Resolución en base al informe emitido por el Comité de Evaluación, adjudicando a la Empresa cuya oferta ha sido considerada la mejor por el citado Comité.----------

Que, en tal sentido, corresponde la autorización de la suscripción del contrato respectivo con la mencionada empresa, debiendo establecerse en el mismo los requisitos contenidos en el Artículo 37 de la Ley 2051/03, en concordancia con el Artículo 76 y sgtes. del Decreto Reglamentario de la Ley.----------

Que, a través del dictamen N° 109/2018 de fecha 18 de Octubre del 2018 la Asesoría Jurídica recomendó adjudicar el llamado en cuestión a la empresa **Empresa "EMTEC"** y en consecuencia, formalizar el contrato respectivo dentro del plazo establecido en el Art. N° 36° de la Ley 2051/03.----------

Que, corresponde a esta Intendencia Municipal dictar una Resolución en base al informe emitido por el Comité de Evaluación, adjudicando a las Empresas cuyas ofertas han sido consideradas las mejores por el citado Comité, autorizando la suscripción del contrato respectivo.----------

...///

RESOLUCIÓN I.M.F.M N° 2796 /2018.-

Fernando de la Mora, 19 de Octubre del 2018.-

...///

Que, a los efectos de especificar el precio unitario y los montos pagar por los bienes, se incluye el presente cuadro:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Construccion de SS.HH Escuela Maria Luisa Gomez de Franco	Unidad Medida Global			
1.1		**PREPARACION DE OBRAS**				
1.1.1		limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	27,1	1.600	43.360
1.1.2		demolicion de SS.HH. existente	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000
1.1.3		replanteo	Metros cuadrados	27,1	8.950	242.545
1.2		Excavacion y Carga de Cimiento con PBC	Metros cúbicos	9	385.353	3.468.177
1.3		**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				0
1.3.1		encadenados de Hº Aº	Metros cúbicos	1,9	1.263.443	2.400.542
1.4		**MUROS DE NIVELACION**				0
1.4.1		de 0,30 cm	Metros cuadrados	11	132.800	1.460.800
1.5		Relleno y Apisonado de interior	Metros cúbicos	7,2	90.510	651.672
1.6		**AISLACION ASFALTICA**				0
1.6.1		de paredes	Metros cuadrados	5,5	69.700	383.350
1.7		**MUROS DE ELEVACION**				0
1.7.1		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	70.182	4.421.466
1.7.2		de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50,64	89.965	4.555.828
1.7.3		envarillado bajo abertura 2 / 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	9.507	148.309
1.8		**TECHO**				0
1.8.1		tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con liston de boca	Metros cuadrados	43	200.573	8.624.639
1.9		**REVOQUE**				0
1.9.1		de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	23.099	3.118.365
1.9.2		moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	21.735	443.394
1.10		Contrapiso de Hº de cascote de 10 cms	Metros cuadrados	22,5	30.861	694.373
1.11		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms	Metros cuadrados	22,5	105.480	2.373.300
1.12		zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms	Metro lineal	2,6	60.049	156.127
1.13		**ABERTURAS METALICAS Y MADERAS**				0
1.13.1		puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
1.13.2		puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
1.13.3		puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	1	2.600.000	2.600.000
1.13.4		ventana balancines	Metros cuadrados	3,17	264.218	837.571
1.14		Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	48.839	659.327

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA · SECRETARIA GENERAL

Municipalidad de Fdo. de la Mora · INTENDENCIA

123

1.15		Rampa peatonal	Unidad	1	520.000	520.000
1.16		**ALFEIZAR DE VENTANA**				0
1.16.1		de revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	18	12.000	216.000
1.17		**PINTURAS**				0
1.17.1		de paredes a la cal . base para latex (2 manos y lijado)	Unidad	63	15.867	999.621
1.17.2		de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	17.809	1.121.967
1.17.3		de aberturas de madera con barniz sintetico	Metros cuadrados	16,2	39.244	635.753
1.17.4		de aberturas metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	3,17	29.799	94.463
1.17.5		de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal d)	Metros cuadrados	50,64	21.150	1.071.036
1.17.6		de tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	20.456	756.872
1.17.7		de tirantes y liston de boca de Hº Aº al latex	Metros cuadrados	23,5	18.180	427.230
1.17.8		canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	Metro lineal	17,5	56.000	980.000
1.18		**REVESTIMIENTOS**				0
1.18.1		de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	Metros cuadrados	82	72.000	5.904.000
1.19		Vidrios doble de 4 mm	Metros cuadrados	3,17	148.500	470.745
1.20		**DESAGUE PLUVIAL**				0
1.20.1		canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	Metro lineal	17,5	56.000	980.000
1.21		**INSTALACION ELECTRICA**				0
1.21.1		instalacion del tablero TS de 3 AG	Unidad	2	63.000	126.000
1.21.2		alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	67.500	675.000
1.22		**ARTEFACTOS ELECTRICOS**				0
1.22.1		artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	10	76.500	765.000
1.22.2		tablero TS de 3 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	60.000	60.000
1.23		**INSTALACION SANITARIA**				0
1.23.1		agua corriente - desague cloacal . camara de inspeccion y artefactos sanitarios completo	Unidad Medida Global	1	12.000.000	12.000.000
1.23.2		camara septica tipo 3 de 150 x 3.00 incluye cañeria externa y registro segun plano general	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000
1.23.3		pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
1.24		Barra de asiento	Unidad	2	300.000	600.000
1.25		Limpieza Final	Metros cuadrados	27,1	1.600	43.360
1.26		Vallado proteccion de obra	Unidad Medida Global	1	670.000	670.000
1.27		Obrador (para diferentes obra)	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
1.28		Cartel Indicador Medida (1,00 x 2,00) m Chapa Nº 24 Bastidor Caño de (25 x 25) m Base dos Estructura Metalica Triangular de 15 cm altura 4,00 m	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
				1	Precio Total	88.300.191

...///

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA • SECRETARIA GENERAL

Municipalidad de la Ciudad de Fndo. de la Mora • INTENDENCIA

RESOLUCIÓN I.M.F.M N° 2796 /2018.-

Fernando de la Mora, 19 de Octubre del 2018.-

...///

Que, corresponde a esta Intendencia Municipal dictar una Resolución en base al informe emitido por el Comité de Evaluación, adjudicando a las Empresas cuyas ofertas han sido consideradas las mejores por el citado Comité, autorizando la suscripción del contrato respectivo.----------

Que a través del Auto Interlocutorio N° **1222** de fecha 18 de noviembre del 2015, el Tribunal Electoral de la Capital – Primera Sala ha proclamado como Intendente de la Ciudad de Fernando de la Mora - Departamento Central, al señor **Alcides Ramón Riveros Candia** con N° **1.428.339**, para cumplir el período de mandato **2015-2020**, por lo que, quien suscribe la presente Resolución ha sido ratificado con todas las prerrogativas legales como Intendente Municipal de conformidad a la Resolución supra citada.----------

Por tanto, y en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA

RESUELVE:

Art. 1) **ADJUDICAR** el llamado por contratación directa **ID N° 352.077 "CONSTRUCCIÓN DE SS.HH ESC. BAS. MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO"**, a la Empresa **EMTEC**, por un monto total de **Gs. 88.300.191.- (Gs. OCHENTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO) IVA INCLUIDO**, de acuerdo a lo establecido en el exordio de la presente Resolución.----------

Art. 2°) **AUTORIZAR** la suscripción del Contrato respectivo con las Firmas adjudicadas, en los términos y condiciones de la presente contratación.----------

Art. 3) **REMITIR** a la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) y a la Dirección de Administración y Finanzas, para los fines pertinentes.----------

Art. 4°) **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.----------

Abg. GUSTAVO NÚÑEZ VERA
Secretario General

Lic. ALCIDES RIVEROS CANDIA
Intendente Municipal