REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado: Publicado

Fecha de Publicación del llamado: 3 jul. 2019

Observaciones:

Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
"EMPRESA HERMES" SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	80080374	0677 20370/0983 610 889	consultoradeleste@hotmail.com
RICARDO MEDINA OVELAR	2952436	584412/0983630044	ove.junico@gmail.com
SANTA CELINA DE MIGUEL ANGEL RIQUELME BARRETO	80044074	063320052/0983527990	iloriquelme@gmail.com
Perez & Aguayo S.R.L.	80054076	570-538/0973/596-786	aguayo_perez@yahoo.com
CONSTRUCTORA ECO S.A.	80020860	234194	constructoraecosa@constructoraeco.com.py

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad: Municipalidad de Mbaracayú

Modalidad: Concurso de Ofertas

Subasta: No

UOC/UEP: Uoc Mbaracayu

Plurianual: No

N° de PAC - ID: 367254

Objeto de Gasto: 520

Fuente de Financiamiento: Fuente 30

Descripción del llamado y N°: Construcciones de empedrados y ampliacion de polideportivo y plaza

Programa: 16,3,4

Objeto del llamado: Obras

Forma de Adjudicación: Por Lote

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 3

Fecha y Hora tope de consultas: 12-07-2019 13:00

Tipo Garantia: Póliza de Seguros o Garantía Bancaria

Lugar de consultas: Municipalidad de Mbaracayu - Departamento de UOC

Contacto: UOC - Fernando Berwanger

Teléfono: 0981794440

Dirección de mail donde se debe consultar: municipalidad_mbaracayu2011@hotmail.com

Fecha y hora tope de presentación de ofertas: 18-07-2019 08:00

Fecha y hora de apertura de ofertas: 18-07-2019 08:15

Lugar de presentación y apertura de ofertas: Municipalidad de Mbaracayu - Departamento de UOC

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago: Contra Certificación

Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva

% de Anticipo a otorgar: 0

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
11-07-2019	cronograma_de_avance_fisico_empedrado_3_calles_procopio_15627
11-07-2019	cronograma_de_avance_fisico__poli_y_plaza_lote_1_1562775474969
11-07-2019	adenda_01_id_367254_1562775428166.pdf