ADENDA 1

FECHA, 25/10/2022

CERCADO PERIMETRAL ESCUELA MARÍA AUXILIADORA MARACANA ID 419272

Se remite:

Cronograma de ejecución de obras firmado.

Se realiza modificación en:

- *Justificar las especificaciones técnicas establecidas*: *las especificaciones técnicas establecidas nacen de la necesidad de construir un lugar seguro con el cercado visto la inseguridad que conlleva no tener eso para los alumnos, puesto que en la escuela se encuentran niños y niñas que pueden sufrir a causa de lo mencionado, a su vez la infraestructura edilicia y todo lo que contiene adentro que quedan expuestas por la falta de un cercado que delimite el espacio físico y proteja los mismos.*