Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA N° 01/16

CIUDAD PDTE. FRANCO, 05 DE OCTUBRE DEL 2016.

Señores Oferentes

Por medio de la presente remitimos la **Adenda N° 01/2016** correspondiente **Pliego de Bases y condiciones** del llamado a contratación directa N° 51/2016 **"REPARACION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LAS SIGUIENTES AVENIDAS Y CALLES DEL ÁREA HABILITACIÓN Nº 5: AVDA. ITAPUA Y CALLE MISIONES"** con **ID 317866.-**

ANEXO N° 1

- **EN EL PUNTO 11. INC. Q CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE OBRA:**

DONDE DICE:

Constancia de visita al sitio de Obra emitida por la Secretaría de Obras de la Municipalidad de Pdte. Franco. En su reemplazo se podrá presentar una declaración jurada simple, en el que se indique que conoce el sitio de obra.

DEBE DICER:

Constancia de visita al sitio de Obra emitida por la Secretaría de Obras de la Municipalidad de Pdte. Franco. Todo oferente que no efectué dicha visita, deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato

- **EN EL PUNTO 13 GARANTIZARÁ DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:**

DONDE DICE:

Las ofertas deberán permanecer válidas por 45 días, contado a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por la Convocante. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por la Convocante. El Oferente garantizará el mantenimiento de su oferta durante dicho plazo de validez mediante Póliza de Seguro que suscribe al firmar el formulario de oferta adjunto como Anexo 2.

DEBE DICER:

Las ofertas deberán permanecer válidas por 45 días, contado a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas establecida por la Convocante. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por la Convocante. El Oferente garantizará el mantenimiento de su oferta durante dicho plazo de validez mediante Póliza de Seguro que suscribe el 3% (tres por ciento) del monto total de su oferta.

- **EN EL PUNTO 18 NUMERAL 4.2 EXPERIENCIA:**

DONDE DICE:

Requisitos mínimos: Copia de contratos, certificados de trabajos, copia de facturaciones y/o recepciones finales de obras similares donde se demuestre haber generado, durante los últimos tres (3) años, en promedio un volumen anual de negocios igual o superior al 30%, del monto total de la oferta. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de tres (3) años señalado en el párrafo precedente.

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO ★ Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DEBE DICER:

Requisitos mínimos: Copia de contratos, certificados de trabajos, copia de facturaciones y/o recepciones finales de obras similares donde se demuestre haber generado, durante los últimos tres (3) años (2014, 2015, 2016), en promedio un volumen anual de negocios igual o superior al 30%, del monto total de la oferta. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de tres (3) años (2014, 2015, 2016) señalado en el párrafo precedente.

- **EN EL PUNTO 18 CAPACIDAD FINANCIERA DEL OFERENTE:**

DONDE DICE:

La capacidad financiera del oferente y la que posea la mejor capacidad, según los ratios establecidos, será consideraba la mejor calificada. (Balance de los 2 últimos años 2013 y 2014).
Además se aplicaran las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60,61 y 64 Reglamentario de la Ley Nº 2051/03.

DEBE DICER:

La capacidad financiera del oferente y la que posea la mejor capacidad, según los ratios establecidos, será consideraba la mejor calificada. (Balance de los 3 últimos años 2013, 2014 y 2015).

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2013, 2014 y 2015)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2013, 2014 y 2015)

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio en los últimos 3 años (2013, 2014 y 2015), no deberá ser negativo

Anexo N° 3:

- **EN EL PUNTO 2 LUGAR DE LA OBRA, PLAZO DE EJECUCIÓN, RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA**

DONDE DICE:

N°	DISTRITO	UBICACIÓN
1	PDTE. FRANCO	ÁREA 5- AVDA. ITAPUA
2	PDTE. FRANCO	ÁREA 5 –CALLE MISIONES

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de: 90 (noventa) días calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio a ser emitida dentro de los 10 días por la Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco por intermedio de la Dirección de Obras.

OBRA: Reparación de Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: Área 5 - Avda. Itapuá
AREA DE REPARACION: 2.194 m2

CRONOGRAMA DE OBRAS

	MES	MES 01				MES 02				MES 02			
	SEMANAS	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	TRABAJOS PRELIMINARES												
1	*Marcación y replanteo*												
2	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica*												
	MOVIMIENTO DE SUELO												

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

3	*Remoción de empedrado. Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado*												
	EMPEDRADO												
4	*Bacheo con reposicion de empedrado*												
5	*Compactacion de empedrado*												
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA												
6	*Limpieza final*												

OBRA: Reparación de Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: Área 5 – Calle Misiones
AREA DE REPARACION: 1.345 m2

CRONOGRAMA DE OBRAS

	MES	MES 01				MES 02				MES 02			
	SEMANAS	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	TRABAJOS PRELIMINARES												
7	*Marcación y replanteo*												
8	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica*												
	MOVIMIENTO DE SUELO												
9	*Remoción de empedrado. Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado*												
	EMPEDRADO												
10	*Bacheo con reposicion de empedrado*												
11	*Compactacion de empedrado*												
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA												
12	*Limpieza final*												

DEBE DICER:

N°	DISTRITO	UBICACIÓN
1	PDTE. FRANCO	ÁREA 5- AVDA. ITAPUA
2	PDTE. FRANCO	ÁREA 5 –CALLE MISIONES

El plazo previsto para la ejecución de las obras es : 60 días calendario, contados a partir de la fecha indicada en la Orden de Inicio a ser emitida dentro de los 10 días por la Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco por intermedio de la Dirección de Obras.

OBRA: Reparacion de Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: Area 5 - Avda. ITAPUA
AREA DE REPARACION: 2.194 m2

CRONOGRAMA DE OBRAS

	MES	MES 01				MES 02			
	SEMANAS	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***								
1.1	*Marcación y replanteo*								
1.2	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica*								
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***								

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco – Unidad Op. De Contrataciones

Lic. Roque German Cáceres
Coordinador de U.O.C.

2.1	*Remoción de empedrado. Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado*								
3	***EMPEDRADO***								
3,1	*Bacheo con reposicion de empedrado*								
3,2	*Compactacion de empedrado*								
4	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***								
4,1	*Limpieza final*								

OBRA: Reparacion de Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: Area 5 - Calle Misiones
AREA DE REPARACION: 1.345 m2

CRONOGRAMA DE OBRAS

	MES	MES 01				MES 02			
	SEMANAS	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***								
1.1	*Marcación y replanteo*								
1.2	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica*								
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***								
2.1	*Remoción de empedrado. Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado*								
3	***EMPEDRADO***								
3,1	*Bacheo con reposicion de empedrado*								
3,2	*Compactacion de empedrado*								
4	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***								
4,1	*Limpieza final*								

- **EN EL PUNTO 7 PLAZO DE VIGENCIA**

DONDE DICE:

El plazo de vigencia será desde la firma del contrato hasta 90 (noventa) días.

DEBE DICER:

El plazo de vigencia de este Contrato será de 60 desde la firma del Orden de Inicio.

PROFORMA DE CONTRATO

- **EN EL PUNTO 5 VIGENCIA DEL CONTRATO:**

DONDE DICE:

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del Orden de Inicio hasta el 31 diciembre del 2016.

DEBE DICER:

El plazo de vigencia de este Contrato será de 60 días desde la firma del Orden de Inicio.

- **EN EL PUNTO 7 PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.**

DONDE DICE:

	LOCAL DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE LA OBRA
1	AREA HABITACIONAL N° 5: AVDA ITAPUA	REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LAS SIGUIENTES	Hasta el 31 de diciembre de 2016, posteriores a la

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

2	AREA HABITACIONAL N° 5: CALLE MISIONES	AVENIDAS Y CALLES DEL AREA HABITACIONAL N °5 Y AVDA. ITAPUA Y CALLE MISIONES	Orden de Inicio.

DEBE DICER:

	LOCAL DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE LA OBRA
1	AREA HABITACIONAL N° 5: AVDA ITAPUA	REPARACIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LAS SIGUIENTES AVENIDAS Y CALLES DEL AREA HABITACIONAL N °5 Y AVDA. ITAPUA Y CALLE MISIONES	Será de 60 días, posteriores a la Orden de Inicio.
2	AREA HABITACIONAL N° 5: CALLE MISIONES		

- **EN EL PUNTO 8 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

DONDE DICE:

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Reparacion de Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: Área 5 - Avda. ITAPUA
AREA DE REPARACION: 2.194 m2

CRONOGRAMA DE OBRAS

	MES	MES 01				MES 02				MES 02			
	SEMANAS	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***												
1.1	*Marcación y replanteo*												
1.2	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica*												
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***												
2.1	*Remoción de empedrado. Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado*												
3	***EMPEDRADO***												
3,1	*Bacheo con reposicion de empedrado*												
3,2	*Compactacion de empedrado*												
4	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***												
4,1	*Limpieza final*												

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Reparacion de Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: Area 5 - Calle Misiones
AREA DE REPARACION: 1.345 m2

CRONOGRAMA DE OBRAS

	MES	MES 01				MES 02				MES 02			
	SEMANAS	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***												

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1.1	*Marcación y replanteo*												
1.2	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica*												
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***												
2.1	*Remoción de empedrado. Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado*												
3	***EMPEDRADO***												
3,1	*Bacheo con reposicion de empedrado*												
3,2	*Compactacion de empedrado*												
4	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***												
4,1	*Limpieza final*												

DEBE DICER:

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

OBRA: Reparacion de Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: Area 5 - Avda. ITAPUA
AREA DE REPARACION: 2.194 m2

CRONOGRAMA DE OBRAS

	MES	MES 01				MES 02			
	SEMANAS	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***								
1.1	*Marcación y replanteo*								
1.2	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica*								
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***								
2.1	*Remoción de empedrado. Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado*								
3	***EMPEDRADO***								
3,1	*Bacheo con reposicion de empedrado*								
3,2	*Compactacion de empedrado*								
4	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***								
4,1	*Limpieza final*								

OBRA: Reparacion de Pavimento de Empedrado
UBICACIÓN: Area 5 - Calle Misiones
AREA DE REPARACION: 1.345 m2

CRONOGRAMA DE OBRAS

	MES	MES 01				MES 02			
	SEMANAS	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	***TRABAJOS PRELIMINARES***								
1.1	*Marcación y replanteo*								
1.2	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinilica*								
2	***MOVIMIENTO DE SUELO***								
2.1	*Remoción de empedrado. Excavación y retiro de material. Movimiento de suelo y preparación de terreno para empedrado*								
3	***EMPEDRADO***								
3,1	*Bacheo con reposición de empedrado*								

MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO * Unidad Op. De Contrataciones *

Lic. Roque Germán Cáceres
Coordinador de U.O.C.

Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco

Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken
Teléf. (061) 550042 - 550068
Dirección electrónica: *uoc-munifranco@hotmail.com*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

3,2	*Compactacion de empedrado*								
4	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***								
4,1	*Limpieza final*								

ANEXO 7

- **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**

DONDE DICE:

(NO APLICA)

DEBE DICER:

(DEBE SER POR POLIZA DE SEGURO)

Sin otro particular, hago la propicia la oportunidad para saludarlo muy Atentamente:

LIC. ROQUE GERMAN CÁCERES
COORDINADOR DE LA UOC