| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.63 | Mano de obra para el cambio de focos de luz baliza con fotocélula del pararrayo con baliza de señalización | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.64 | Provisión de Cable multifiliar 1 mm2 del cableado eléctrico (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 2.794 | ₲ 2.905 | ₲ 3.310 | ₲ 3.003 |
| 2.65 | Mano de obra para el cambio de Cable multifiliar 1 mm2 del cableado eléctrico | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.66 | Provisión de Cable multifilar de 2 mm2 (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 5.009 | ₲ 5.210 | ₲ 5.940 | ₲ 5.386 |
| 2.67 | Mano de obra para el cambio de Cable multifilar de 2 mm2 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.68 | Cambio de Cable multifilar de 4 mm2 (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 7.574 | ₲ 7.877 | ₲ 8.990 | ₲ 8.147 |
| 2.69 | Mano de obra para el cambio de Cable multifilar de 4 mm2 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.70 | Provisión de Cable multifilar de 6 mm2 (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 10.759 | ₲ 11.189 | ₲ 12.770 | ₲ 11.573 |
| 2.71 | Mano de obra para el cambio de Cable multifilar de 6 mm2 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.72 | Provisión de Cable Multifilar de 10 mm2 (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 16.222 | ₲ 16.870 | ₲ 19.250 | ₲ 17.447 |
| 2.73 | Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar de 10 mm2 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.74 | Provisión de Cable Multifilar de 16 mm2 (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 26.836 | ₲ 27.910 | ₲ 31.840 | ₲ 28.862 |
| 2.75 | Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar de 16 mm2 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.76 | Provisión de Cable tipo NYY de 50 mm2 (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 79.891 | ₲ 83.087 | ₲ 94.790 | ₲ 85.923 |
| 2.77 | Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 50 mm2 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.78 | Provisión de Cable tipo NYY de 95 mm2 (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 168.293 | ₲ 175.025 | ₲ 199.680 | ₲ 180.999 |
| 2.79 | Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 95 mm2 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.80 | Provisión de Terminal de CU 50 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 13.892 | ₲ 14.448 | ₲ 16.480 | ₲ 14.940 |
| 2.81 | Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 50 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 27.000 | ₲ 28.080 | ₲ 32.040 | ₲ 29.040 |
| 2.82 | Provisión de Cable tipo NYY de 150 mm2 (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 233.987 | ₲ 243.347 | ₲ 277.630 | ₲ 251.655 |

Juan José Ramírez
U.O.C.

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Luz Ivette Bonel Teix...
U.O.C.

P/A. Carina Pestore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Arq. CAROLINA RUGGINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Edgar Pezoa
Jefe Secc. Electricidad
DMI - DIF

Ing. Edilberto Aguilera
Dpto. Mantenimiento
Técnico

C.P. Rafael Gómez Maciel
Jefe Departamento Administrativo
del Registro de Automotore

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.83 | Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 150 mm2 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 476.186 | ₲ 495.234 | ₲ 565.000 | ₲ 512.140 |
| 2.84 | Provisión de Cable tipo NYY de 185 mm2 (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 278.896 | ₲ 290.051 | ₲ 330.910 | ₲ 299.952 |
| 2.85 | Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 185 mm2 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.86 | Provisión de Cable tipo NYY de 240 mm2 (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 353.030 | ₲ 367.152 | ₲ 418.870 | ₲ 379.684 |
| 2.87 | Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 240 mm2 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.88 | Provisión de Terminal de CU 95 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 27.787 | ₲ 28.898 | ₲ 32.970 | ₲ 29.885 |
| 2.89 | Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 95 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.90 | Provisión de Terminal de CU 150 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 53.588 | ₲ 55.731 | ₲ 63.580 | ₲ 57.633 |
| 2.91 | Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 150 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.92 | Provisión de Terminal de CU 185 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 73.435 | ₲ 76.372 | ₲ 87.130 | ₲ 78.979 |
| 2.93 | Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 185 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.94 | Provisión de Terminal de CU 240 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 94.469 | ₲ 98.248 | ₲ 112.090 | ₲ 101.602 |
| 2.95 | Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 240 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.96 | Provisión de Barra de cobre 300mm x 10mm | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 743.760 | ₲ 773.510 | ₲ 882.470 | ₲ 799.913 |
| 2.97 | Mano de obra para el cambio de Barra de cobre 300mm x 10mm | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.98 | Mano de obra para la Sustitución juntas externas del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 3.456.000 | ₲ 3.594.240 | ₲ 4.100.540 | ₲ 3.716.927 |
| 2.99 | Provisión de Aceite aislante x litro para el TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR (cotizar por 1 litro) | Litros | EVENTO | 1 | ₲ 108.270 | ₲ 112.601 | ₲ 128.460 | ₲ 116.444 |
| 2.100 | Mano de obra para el cambio de Aceite aislante para el TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 3.456.000 | ₲ 3.594.240 | ₲ 4.100.540 | ₲ [illegible] |
| 2.101 | Mano de obra para el Desencubado y encubado parte activa del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 5.184.000 | ₲ 5.391.360 | ₲ 6.150.820 | ₲ 5.575.393 |

C.P. Rafael Gómez Maciel
Jefe Departamento Administrativo
Dirección del Registro de Automotores

Licdo. Juan José Ramírez
Jefe del Departamento
Mantenimiento e Infraestructura Física

Juan José Ramírez
U.O.C.

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Licdo. Ivette [illegible]
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

P/A
Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

V/A
Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Secc. Electricidad
D.I.F. - D.I.F.

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.102 | Mano de obra para el Tratamiento para limpieza de accesorios+H72 del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 1.980.000 | ₲ 2.059.200 | ₲ 2.349.270 | ₲ 2.129.490 |
| 2.103 | Mano de obra para la Sustitución juntas internas del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 3.456.000 | ₲ 3.594.240 | ₲ 4.100.540 | ₲ 3.716.927 |
| 2.104 | Mano de obra para la Soldadura en bobinado del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 10.368.000 | ₲ 10.782.720 | ₲ 12.301.630 | ₲ 11.150.783 |
| 2.105 | Mano de obra para la Prueba de función del conmutador del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 3.456.000 | ₲ 3.594.240 | ₲ 4.100.540 | ₲ 3.716.927 |
| 2.106 | Mano de obra para el Tratamiento de deshumidificación del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacío. | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 13.860.000 | ₲ 14.414.400 | ₲ 16.444.890 | ₲ 14.906.430 |
| 2.107 | Provisión de Gabinete 20x80x60 con placa desmontable | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 5.923.062 | ₲ 6.159.984 | ₲ 7.027.710 | ₲ 6.370.252 |
| 2.108 | Mano de obra para el cambio de Gabinete 20x80x60 con placa desmontable | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 952.049 | ₲ 990.131 | ₲ 1.129.610 | ₲ 1.023.930 |
| 2.109 | Provisión de Contactor telemecanique 12amp. 220v | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 986.177 | ₲ 1.025.624 | ₲ 1.170.100 | ₲ 1.060.634 |
| 2.110 | Mano de obra para el cambio de Contactor telemecanique 12amp. 220v | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.111 | Provisión de Enclavamiento mecánico | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 212.321 | ₲ 220.814 | ₲ 251.920 | ₲ 228.352 |
| 2.112 | Mano de obra para el cambio de Enclavamiento mecánico | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.113 | Provisión de Contactor auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 211.131 | ₲ 219.576 | ₲ 250.510 | ₲ 227.072 |
| 2.114 | Mano de obra para el cambio de Contactor auxiliar | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.115 | Provisión de Amperímetro analógico hasta 1000 Amp. | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 280.150 | ₲ 291.356 | ₲ 332.400 | ₲ 301.302 |
| 2.116 | Mano de obra para el cambio de Amperímetro analógico hasta 1000 Amp. | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.117 | Provisión de Selector de 3 posiciones | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 171.000 | ₲ 177.840 | ₲ 202.890 | ₲ 133.[illegible] |
| 2.118 | Mano de obra para el cambio de Selector de 3 posiciones | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.119 | Provisión de Voltímetro analógico hasta 600V | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 172.150 | ₲ 179.036 | ₲ 204.260 | ₲ 185.149 |

Juan José Ramírez
U.O.C.

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Lic. Delia Coronel Teix...
U.O.C.
Supreme...

Arq. Bettina Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Edgar Pezna
Jefe Secc. Electricidad

Ing. Humberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

C.P. Rafael Gómez Maciel
Jefe Departamento Administrativo
Dirección del Registro de Automotores

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.120 | Mano de obra para el cambio de Voltímetro analógico hasta 600V | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.121 | Provisión de Frecuencímetro | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 172.150 | ₲ 179.036 | ₲ 204.260 | ₲ 185.149 |
| 2.122 | Mano de obra para el cambio de Frecuencímetro | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.123 | Provisión de Placa Mimica | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 5.308.884 | ₲ 5.521.239 | ₲ 6.298.990 | ₲ 5.709.704 |
| 2.124 | Mano de obra para el cambio de Placa Mimica | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 714.037 | ₲ 742.598 | ₲ 847.200 | ₲ 767.945 |
| 2.125 | Provisión de Relé falta de fase | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 957.647 | ₲ 995.953 | ₲ 1.136.250 | ₲ 1.029.950 |
| 2.126 | Mano de obra para el cambio de Relé falta de fase | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.127 | Provisión de Temporizador de 220V | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 198.770 | ₲ 206.721 | ₲ 235.840 | ₲ 213.777 |
| 2.128 | Mano de obra para el cambio de Temporizador de 220V | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.129 | Provisión de Luz Piloto Led color rojo 220V | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 34.843 | ₲ 36.236 | ₲ 41.340 | ₲ 37.473 |
| 2.130 | Mano de obra para el cambio de Luz Piloto Led color rojo 220V | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.131 | Provisión de Luz Piloto Led color verde 220V | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 34.843 | ₲ 36.236 | ₲ 41.340 | ₲ 37.473 |
| 2.132 | Mano de obra para el cambio de Luz Piloto Led color verde 220V | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.133 | Provisión de Indicador de temperatura de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.499.944 | ₲ 2.599.942 | ₲ 2.966.180 | ₲ 2.688.689 |
| 2.134 | Mano de obra para el cambio de Indicador de temperatura de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.135 | Provisión de Bulbo aceite de protección | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.768.925 | ₲ 1.839.682 | ₲ 2.098.830 | ₲ 1.902.479 |
| 2.136 | Mano de obra para el cambio de Bulbo aceite de protección | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.137 | Provisión de Indicador de presión de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.209.359 | ₲ 1.257.733 | ₲ 1.434.900 | ₲ 1.300.664 |
| 2.138 | Mano de obra para el cambio de Indicador de presión de aceite | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.139 | Provisión de Selector y pulsador | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 139.334 | ₲ 144.908 | ₲ 165.320 | ₲ 149.854 |
| 2.140 | Mano de obra para el cambio de Selector y pulsador | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.141 | Provisión de Relé min/max | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 669.958 | ₲ 696.757 | ₲ 794.910 | ₲ 720.342 |
| 2.142 | Mano de obra para el cambio de Relé min/max | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.143 | Provisión de Placa Interfase | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.299.613 | ₲ 1.351.597 | ₲ 1.541.990 | ₲ 1.397.733 |

C.P. Raúl Gómez Maciel
Jefe Departamento Administrativo
Dirección del Registro de Automotores

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Lic. Ivette Cronel Teix...
U.O.C.

Arq. Carolina Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.E.

Ing. Edgar Pezoa
Jefe Depto. Electricidad
Ing. Roberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.144 | Mano de obra para el cambio de Placa Interfase | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.145 | Provisión de Solenoide tipo FG 941499 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.310.422 | ₲ 2.402.839 | ₲ 2.741.320 | ₲ 2.484.860 |
| 2.146 | Mano de obra para el cambio de Solenoide tipo FG 941499 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.147 | Mano de obra para la Reparación de motor de arranque del generador | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 7.315.308 | ₲ 7.607.920 | ₲ 8.679.610 | ₲ 7.867.613 |
| 2.148 | Provisión de batería eléctrica DCV 12-24V 100amp | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.643.822 | ₲ 2.749.575 | ₲ 3.136.890 | ₲ 2.843.429 |
| 2.149 | Mano de obra para el cambio de batería eléctrica DCV 12-24V 100amp | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.150 | Provisión de Solenoide Tipo FG 1255774 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 3.573.943 | ₲ 3.716.901 | ₲ 4.240.480 | ₲ 3.843.775 |
| 2.151 | Mano de obra para el cambio de Solenoide Tipo FG 1255774 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.152 | Mano de obra para la Reparación del motor alternador | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 12.316.590 | ₲ 12.809.254 | ₲ 14.613.630 | ₲ 13.246.491 |
| 2.153 | Provisión de Lámpara de 220 V led de 85w E40 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 250.801 | ₲ 260.833 | ₲ 297.580 | ₲ 269.738 |
| 2.154 | Mano de obra para el cambio de Lámpara de 220 V led de 85w E40 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.155 | Provisión de Gabinete con placa del tablero general | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 10.769.202 | ₲ 11.199.970 | ₲ 12.777.660 | ₲ 11.582.277 |
| 2.156 | Mano de obra para el cambio de Gabinete con placa del tablero general | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.190.061 | ₲ 1.237.663 | ₲ 1.412.010 | ₲ 1.279.911 |
| 2.157 | Provisión de Relé de 24 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 136.400 | ₲ 141.856 | ₲ 161.840 | ₲ 146.699 |
| 2.158 | Mano de obra para el cambio de Relé de 24 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.159 | Provisión de Fusible para MT | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 45.900 | ₲ 47.736 | ₲ 54.460 | ₲ 49.365 |
| 2.160 | Mano de obra para la Sustitución de Fusible para MT | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.161 | Provisión de Rulemanes Z | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 787.027 | ₲ 818.508 | ₲ 933.810 | ₲ 846.448 |
| 2.162 | Mano de obra para el cambio de Rulemanes Z | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.163 | Provisión de Unidad Cambio de Rulemanes ZZ | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.248.647 | ₲ 1.298.593 | ₲ 1.481.520 | ₲ 1.342.920 |
| 2.164 | Mano de obra para el cambio de Unidad Cambio de Rulemanes ZZ | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.165 | Provisión de Empaquetadora teflón ¼ | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.738.737 | ₲ 1.808.286 | ₲ 2.063.010 | ₲ 1.870.011 |
| 2.166 | Mano de obra para el cambio de Empaquetadora teflón ¼ | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |

Juan José Ramírez
U.O.C.

Katina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Lic. Ivette Cornel Teixeira
U.O.C.

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Sección Electricidad
Dpto. Mantenimiento Técnico

C.P. Rafael Gomez Maciel
Jefe Departamento Administrativo
Dirección del Registro de Automotores

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.167 | Provisión de Junta Klinkering 1,5 mm | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 318.780 | ₲ 331.531 | ₲ 378.230 | ₲ 342.847 |
| 2.168 | Mano de obra para el cambio de Junta Klinkering 1,5 mm | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.169 | Provisión de Pomo adhesivo para junta | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 37.800 | ₲ 39.312 | ₲ 44.850 | ₲ 40.654 |
| 2.170 | Mano de obra para el cambio de pomo adhesivo para junta. | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.171 | Provisión de Relleno de eje desgastado en asiento de rulemán | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.236.035 | ₲ 1.285.476 | ₲ 1.466.560 | ₲ 1.329.357 |
| 2.172 | Mano de obra para el cambio de Relleno de eje desgastado en asiento de rulemán | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.173 | Provisión de Rulemanes 6313 A | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.488.287 | ₲ 1.547.818 | ₲ 1.765.850 | ₲ 1.600.652 |
| 2.174 | Mano de obra para el cambio de Rulemanes 6313 A | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.175 | Provisión de Rulemanes 3313 A | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.972.404 | ₲ 2.051.300 | ₲ 2.340.260 | ₲ 2.121.321 |
| 2.176 | Mano de obra para el cambio de Rulemanes 3313 A | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.177 | Provisión de rulemanes 6113 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 983.783 | ₲ 1.023.134 | ₲ 1.167.260 | ₲ 1.058.059 |
| 2.178 | Mano de obra para el cambio de rulemanes 6113 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.179 | Provisión de Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura. | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.037.837 | ₲ 1.079.350 | ₲ 1.231.390 | ₲ 1.116.192 |
| 2.180 | Mano de obra para el cambio de Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura. | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.181 | Provisión de Punta prisionero para seguro de turbina | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 498.739 | ₲ 518.688 | ₲ 591.750 | ₲ 536.392 |
| 2.182 | Mano de obra para el cambio de Punta prisionero para seguro de turbina | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.183 | Provisión de Flejas de acoplamiento 8F | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 843.242 | ₲ 876.972 | ₲ 1.000.510 | ₲ 906.908 |
| 2.184 | Mano de obra para el cambio de Flejas de acoplamiento 8F | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.185 | Provisión de Buje de Bronce | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 312.793 | ₲ 325.305 | ₲ 371.130 | ₲ 336.409 |
| 2.186 | Mano de obra para el cambio de Buje de Bronce | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ [illegible] |
| 2.187 | Provisión del arranque suave para motor de 1 a 10HP | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 11.217.346 | ₲ 11.666.040 | ₲ 13.309.380 | ₲ 12.064.255 |
| 2.188 | Mano de obra para el cambio del arranque suave para motor de 1 a 10HP | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.189 | Provisión de Impulsor | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.818.015 | ₲ 2.930.736 | ₲ 3.343.580 | ₲ 3.030.777 |

C.P. Rafael Gomez Maciel
Jefe Departamento Administrativo
Dirección del Registro de Automotores

Jose Ramírez
U.O.C.

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Lic. Ivette Coronel Teix...

Arq. Berina Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Secc. Electricidad
D.M.I. - DIF

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.190 | Mano de obra para el cambio de Impulsor | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.191 | Provisión de Válvula de retención vertical de 3" | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.245.043 | ₲ 2.334.845 | ₲ 2.663.740 | ₲ 2.414.543 |
| 2.192 | Mano de obra para el cambio de Válvula de retención vertical de 3" | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.193 | Provisión de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 3.102.700 | ₲ 3.226.808 | ₲ 3.681.350 | ₲ 3.336.953 |
| 2.194 | Mano de obra para el cambio de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.195 | Mano de obra de Limpieza de Reservorio de agua potable | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 5.470.265 | ₲ 5.689.075 | ₲ 6.490.470 | ₲ 5.883.270 |
| 2.196 | Mano de obra de Limpieza de reservorio de desagüe cloacal | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 6.421.615 | ₲ 6.678.480 | ₲ 7.619.250 | ₲ 6.906.448 |
| 2.197 | Mano de obra de Limpieza de reservorio de desagüe pluvial | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 6.421.615 | ₲ 6.678.480 | ₲ 7.619.250 | ₲ 6.906.448 |
| 2.198 | Provisión de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.764.322 | ₲ 1.834.895 | ₲ 2.093.370 | ₲ 1.897.529 |
| 2.199 | Mano de obra para el cambio de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.200 | Provisión de flotador eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 148.500 | ₲ 154.440 | ₲ 176.200 | ₲ 159.713 |
| 2.201 | Mano de obra para el cambio de flotador eléctrico | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.202 | Provisión de flotador mecánico | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 117.540 | ₲ 122.242 | ₲ 139.460 | ₲ 126.414 |
| 2.203 | Mano de obra para el cambio de flotador mecánico | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.204 | Mano de obra para el Rebobinado de motor eléctrico de 10hp | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 6.187.741 | ₲ 6.435.251 | ₲ 7.341.750 | ₲ 6.654.914 |
| 2.205 | Mano de obra para el Rebobinado de motor eléctrico de 3hp | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.580.538 | ₲ 2.683.759 | ₲ 3.061.810 | ₲ 2.775.369 |
| 2.206 | Mano de obra para el Rebobinado de motor eléctrico de 5hp | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 5.996.862 | ₲ 6.236.736 | ₲ 7.115.280 | ₲ 6.449.626 |
| 2.207 | Mano de obra para el Rebobinado de motor eléctrico de 2hp | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.469.548 | ₲ 2.568.330 | ₲ 2.930.120 | ₲ 2.655.[illegible] |
| 2.208 | Mano de obra para el Rebobinado de Motor eléctrico de ½ HP | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.569.960 | ₲ 1.632.758 | ₲ 1.862.760 | ₲ 1.688.493 |
| 2.209 | Provisión de filtro de aceite para generador de 200 KVA | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 661.203 | ₲ 687.651 | ₲ 784.520 | ₲ 711.125 |

Juan José Ramírez
U.O.C.

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Lic. Pablo Coronel Teixeira
U.O.C.

P/Arq. Serena Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Director
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Edgar Rezoa
Jefe Secc. Electricidad
Ing. Ediberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

C.P. Rafael Gómez Musiel
Jefe Departamento Administrativo
Dirección del Registro de Automotores

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.210 | Mano de obra de filtro de aceite para generador de 200 KVA | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.211 | Provisión de filtro de aire para generador de 200 KVA | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.487.321 | ₲ 2.586.814 | ₲ 2.951.210 | ₲ 2.675.115 |
| 2.212 | Mano de obra para el cambio de filtro de aire para generador de 200 KVA | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.213 | Provisión de aceite de motor diésel libre de (PSB) (cotizar por 1 litro) | Litros | EVENTO | 1 | ₲ 136.426 | ₲ 141.883 | ₲ 161.870 | ₲ 146.726 |
| 2.214 | Mano de obra para el cambio de aceite de motor diésel libre de (PSB) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.215 | Provisión de filtro de combustible para generador de 200 kva | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 723.825 | ₲ 752.778 | ₲ 858.820 | ₲ 778.474 |
| 2.216 | Mano de obra para el cambio de filtro de combustible para generador de 200 kva | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.217 | Provisión del líquido refrigerante del radiador turbo 2000 (ecológico) (cotizar por 1 litro) | Litros | EVENTO | 1 | ₲ 60.642 | ₲ 63.068 | ₲ 71.950 | ₲ 65.220 |
| 2.218 | Mano de obra para el cambio del líquido refrigerante del radiador turbo 2000 (ecológico) | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.219 | Mano de obra para el Filtrado del combustible con filtro de 20 micras | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 952.049 | ₲ 990.131 | ₲ 1.129.610 | ₲ 1.023.930 |
| 2.220 | Mano de obra para la Limpieza del tanque del combustible de motor diésel | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 1.190.061 | ₲ 1.237.663 | ₲ 1.412.010 | ₲ 1.279.911 |
| 2.221 | Mano de obra para la Limpieza del radiador del Motor diésel | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 1.190.061 | ₲ 1.237.663 | ₲ 1.412.010 | ₲ 1.279.911 |
| 2.222 | Provisión de mangueras de combustible (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 504.000 | ₲ 524.160 | ₲ 598.000 | ₲ 542.053 |
| 2.223 | Mano de obra para el cambio de mangueras de combustible | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.224 | Provisión de correas (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 810.000 | ₲ 842.400 | ₲ 961.070 | ₲ 871.157 |
| 2.225 | Mano de obra para el cambio de correas | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.226 | Provisión de tela de amianto para caño de escape de generador (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 492.012 | ₲ 511.692 | ₲ 583.770 | ₲ 529.[illegible] |
| 2.227 | Mano de obra para el cambio de tela de amianto para caño de escape de generador | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |

C.P. [illegible] Gómez Maciel
Jefe Departamento Administrativo
Dirección del Registro de Automotores

Juan José Ramírez
U.O.C.

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Lic. Ivette Coronel Teix[illegible]
U.O.C.

Ing. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo

Arq. CAROLINA BUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Edgar Pezoa
Jefe Secc. Electricidad
DMI - JIF

Ing. Ediliberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.228 | Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA unipolar | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 956.340 | ₲ 994.594 | ₲ 1.134.700 | ₲ 1.028.545 |
| 2.229 | Mano de obra para el cambio del DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA unipolar | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.230 | Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 695.520 | ₲ 723.341 | ₲ 825.230 | ₲ 748.030 |
| 2.231 | Mano de obra para el cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.232 | Provisión de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 672.840 | ₲ 699.754 | ₲ 798.320 | ₲ 723.638 |
| 2.233 | Mano de obra para el cambio de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.234 | Provisión de Manometro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 137.214 | ₲ 142.703 | ₲ 162.800 | ₲ 147.572 |
| 2.235 | Mano de obra para el cambio de Manometro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.236 | Provisión de Terminal de CU 6 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.310 | ₲ 1.363 | ₲ 1.550 | ₲ 1.408 |
| 2.237 | Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 6 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 27.000 | ₲ 28.080 | ₲ 32.040 | ₲ 29.040 |
| 2.238 | Provisión de Terminal de CU 10 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.912 | ₲ 3.029 | ₲ 3.460 | ₲ 3.134 |
| 2.239 | Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 10 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 27.000 | ₲ 28.080 | ₲ 32.040 | ₲ 29.040 |
| 2.240 | Provisión de Terminal de CU 16 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.912 | ₲ 3.029 | ₲ 3.460 | ₲ 3.134 |
| 2.241 | Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 16 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 27.000 | ₲ 28.080 | ₲ 32.040 | ₲ 29.040 |
| 2.242 | Provisión de Terminal de CU 25 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 4.075 | ₲ 4.238 | ₲ 4.840 | ₲ 4.384 |
| 2.243 | Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 25 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 27.000 | ₲ 28.080 | ₲ 32.040 | ₲ 29.040 |
| 2.244 | Provisión de Terminal de CU 50 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 13.892 | ₲ 14.448 | ₲ 16.480 | ₲ 14.940 |
| 2.245 | Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 50 mm2 | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 27.000 | ₲ 28.080 | ₲ 32.040 | ₲ 29.040 |
| 2.246 | Mano de obra para la colocación de acrílico de 6mm de espesor con bisagras y cerradura redonda con llave para tableros | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.378.376 | ₲ 2.473.511 | ₲ 2.821.940 | ₲ 2.557.942 |

C.P. Rafael Gómez Maciel
Jefe Departamento Administrativo
Dirección del Registro de Automotores

Juan José Ramírez
U.O.C.

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Lic. Ivetta Caronel Teix...
U.O.C.

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
...ción de Infraestructura Física

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Secc. Electricidad

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.247 | Provisión de Disyuntor TM 3x250 A Regulable | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.061.054 | ₲ 2.143.496 | ₲ 2.445.440 | ₲ 2.216.663 |
| 2.248 | Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x250 A Regulable | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.249 | Provisión de Disyuntor TM 3x400 A Regulable | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 5.896.001 | ₲ 6.131.841 | ₲ 6.995.600 | ₲ 6.341.147 |
| 2.250 | Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x400 A Regulable | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.251 | Provisión de Disyuntor TM 3x630 A Regulable | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 8.932.432 | ₲ 9.289.729 | ₲ 10.598.330 | ₲ 9.606.830 |
| 2.252 | Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x630 A Regulable | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.253 | Provisión de Disyuntor TM 3x1000 A Regulable | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 21.638.833 | ₲ 22.504.387 | ₲ 25.674.480 | ₲ 23.272.567 |
| 2.254 | Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x1000 A Regulable | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 714.037 | ₲ 742.598 | ₲ 847.200 | ₲ 767.945 |
| 2.255 | Provisión de calentador de Camisa para generador de 200kVA | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.673.100 | ₲ 1.740.024 | ₲ 1.985.130 | ₲ 1.799.418 |
| 2.256 | Mano de obra para el cambio de calentador de Camisa para generador de 200kVA | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.257 | Provisión de mangueras del radiador del generador de 200kVA (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 648.000 | ₲ 673.920 | ₲ 768.850 | ₲ 696.923 |
| 2.258 | Mano de obra para cambio de mangueras del radiador del generador de 200kVA. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 714.037 | ₲ 742.598 | ₲ 847.200 | ₲ 767.945 |
| 2.259 | Mano de obra para la Reparación del motor a combustión del generador de 200kVA | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 10.368.000 | ₲ 10.782.720 | ₲ 12.301.630 | ₲ 11.150.783 |
| 2.260 | Mano de obra para la Reparación del generador excitador, bobinas, rotor, y todos los elementos de conversión mecánica a eléctrica | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 16.848.000 | ₲ 17.521.920 | ₲ 19.990.150 | ₲ 18.120.023 |
| 2.261 | Provisión de tablero de transferencia ANDE-GENERADOR con todos sus accesorios y comandos de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 40.824.000 | ₲ 42.456.960 | ₲ 48.437.680 | ₲ 43.000.000 |
| 2.262 | Mano de obra para el cambio de tablero de transferencia ANDE-GENERADOR con todos sus accesorios y comandos de transferencia | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.190.061 | ₲ 1.237.663 | ₲ 1.412.010 | ₲ 1.279.911 |

C.P. Rafael Gómez Maciel
Jefe Departamento Administrativo
Dirección del Registro de Automotores

Juan José Ramírez
U.O.C.

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Lic. Ivette Cristel Tell...
U.O.C.

Arq. Bertina Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
S.N.A.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
...ión de Infraestructura Física

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Secc. Electricidad

Ing. Juan Guillermo Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.263 | Provisión de gabinete de 2000x600x800mm para banco de capacitores | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 14.605.920 | ₲ 15.190.157 | ₲ 17.329.920 | ₲ 15.708.666 |
| 2.264 | Mano de obra para el cambio de gabinete de 2000x600x800mm para banco de capacitores | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 952.049 | ₲ 990.131 | ₲ 1.129.610 | ₲ 1.023.930 |
| 2.265 | Provisión de Interruptor tripolar de 250A para corte general del banco de capacitores | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.419.999 | ₲ 2.516.799 | ₲ 2.871.330 | ₲ 2.602.709 |
| 2.266 | Mano de obra para el cambio de Interruptor tripolar de 250A para corte general del banco de capacitores | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.267 | Provisión de Llave Termo magnética en caja moldeada fija de 3x100A, 10kA, ICC=ICS | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.076.843 | ₲ 1.119.917 | ₲ 1.277.670 | ₲ 1.158.143 |
| 2.268 | Mano de obra para el cambio de Llave Termo magnética en caja moldeada fija de 3x100A, 10kA, ICC=ICS | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.380.048 | ₲ 2.475.250 | ₲ 2.823.930 | ₲ 2.559.743 |
| 2.269 | Provisión de Llave Termo magnética en caja moldeada de 3x80A curva D, 10kA | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.076.843 | ₲ 1.119.917 | ₲ 1.277.670 | ₲ 1.158.143 |
| 2.270 | Mano de obra para el cambio de Llave Termo magnética en caja moldeada de 3x80A curva D, 10kA | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.271 | Provisión de Transformador de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para Banco de Capacitores | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 419.222 | ₲ 435.991 | ₲ 497.410 | ₲ 450.874 |
| 2.272 | Mano de obra para el cambio de Transformador de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para Banco de Capacitores | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.273 | Provisión de Regulador de Factor de Potencia de 6 etapas | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.268.000 | ₲ 2.358.720 | ₲ 2.690.980 | ₲ 2.439.233 |
| 2.274 | Mano de obra para el cambio de Regulador de Factor de Potencia de 6 etapas | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |

Juan José Ramírez
U.C.C.

Jefe Dpto. Mantenimiento e Infraestructura Física

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Luis Ivelter Romero Teixeira
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Edrina Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo

Arq. CAROLINA RIFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

C.P. Rafael Gómez Masiel
Jefe Departamento Administrativo
Dirección del Registro de Automotores

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Secc. Electricidad

Ing. Edgar Duarte
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.275 | Provisión de CONTACTOR 47 GMC 220VAC | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 753.386 | ₲ 783.522 | ₲ 893.890 | ₲ 810.266 |
| 2.276 | Mano de obra para el cambio de CONTACTOR 47 GMC 220VAC | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.277 | Provisión de contactor Trifásico 56GMC 50A 220VAC | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 1.313.280 | ₲ 1.365.811 | ₲ 1.558.210 | ₲ 1.412.434 |
| 2.278 | Mano de obra para el cambio de contactor Trifásico 56GMC 50A 220VAC | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.279 | Provisión de Condensador Trifásico de 25kVAr, con resistencia de descarga | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 726.660 | ₲ 755.726 | ₲ 862.180 | ₲ 781.522 |
| 2.280 | Mano de obra para el cambio de Condensador Trifásico de 25kVAr, con resistencia de descarga | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.281 | Provisión de Condensador Trifásico de 20kVAr, con resistencia de descarga | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 641.160 | ₲ 666.806 | ₲ 760.740 | ₲ 689.569 |
| 2.282 | Mano de obra para el cambio de Condensador Trifásico de 20kVAr, con resistencia de descarga | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.283 | Provisión de Condensador Trifásico de 15kVAr, con resistencia de descarga | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 491.580 | ₲ 511.243 | ₲ 583.260 | ₲ 528.694 |
| 2.284 | Mano de obra para el cambio de Condensador Trifásico de 15kVAr, con resistencia de descarga | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.285 | Provisión de Condensador Trifásico de 10kVAr, con resistencia de descarga | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 419.040 | ₲ 435.802 | ₲ 497.190 | ₲ 450.677 |
| 2.286 | Mano de obra para el cambio de Condensador Trifásico de 10kVAr, con resistencia de descarga | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |

Juan José Ramírez
U.O.C.

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Lic. Ivette Cronel Teix...
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Dirección
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Secc. Electricidad
Ing. Edilberto Aquino
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

C.P. Rafael Gómez Maciel
Jefe Departamento Administrativo
Dirección del Registro de Automotores

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.287 | Provisión de vejiga de 200litros para tanque pulmón de la motobomba yokey del Sistema Contra Incendios | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 2.528.460 | ₲ 2.629.598 | ₲ 3.000.020 | ₲ 2.719.359 |
| 2.288 | Mano de obra para el cambio de vejiga de 200litros para tanque pulmón de la motobomba yokey del Sistema Contra Incendios | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.289 | Provisión de cartucho fusible de 18 Amperios | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 41.400 | ₲ 43.056 | ₲ 49.120 | ₲ 44.525 |
| 2.290 | Mano de obra para el cambio de cartucho fusible de 18 Amperios | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.291 | Provisión de cartucho fusible de 25Amperios | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 47.700 | ₲ 49.608 | ₲ 56.600 | ₲ 51.303 |
| 2.292 | Mano de obra para el cambio de cartucho fusible de 25Amperios | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.293 | Provisión de Cable Multifilar de 25 mm2 (cotizar por 1 metro) | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 40.891 | ₲ 42.526 | ₲ 48.520 | ₲ 43.979 |
| 2.294 | Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar de 25 mm2 | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.295 | Provisión de tubos fluorescentes de 18W luz fría | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 13.075 | ₲ 13.598 | ₲ 15.510 | ₲ 14.061 |
| 2.296 | Mano de obra para el cambio de tubos fluorescentes de 18W luz fría | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.297 | Provisión de reactancias electrónicas de 1x18W | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 48.022 | ₲ 49.943 | ₲ 56.980 | ₲ 51.648 |
| 2.298 | Mano de obra para el cambio de reactancias electrónicas de 1x18W | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.299 | Provisión de Reactancias electrónicas de 2x18W | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 94.057 | ₲ 97.819 | ₲ 111.600 | ₲ 101.159 |
| 2.300 | Mano de obra para el cambio de reactancias electrónicas de 1x18W | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.301 | Provisión de lámparas tipo led de 14W rosca E27 6500k | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 37.802 | ₲ 39.314 | ₲ 44.850 | ₲ 40.655 |
| 2.302 | Mano de obra para el cambio de lámparas tipo led de 14W rosca E27 6500k | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.303 | Provisión de lámparas tipo led de 70W rosca E40, 6500k | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 228.001 | ₲ 237.121 | ₲ 270.520 | ₲ 245.2[illegible] |

Juan José Ramírez
U.O.C.

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

U.O.C.

Arq. Berina Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Director
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Secc. Electricidad
UOC - JUT

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

C.P. Rafael Gómez Maciel
Jefe Departamento Administrativo
Dirección del Registro de Automotores

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.304 | Mano de obra para el cambio de lámparas tipo led de 70W rosca E40, 6500k | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.305 | Provisión de reflectores tipo led de 50W multicolor | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 406.001 | ₲ 422.241 | ₲ 481.720 | ₲ 436.654 |
| 2.306 | Mano de obra para el cambio de reflectores tipo led de 50W multicolor | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 238.012 | ₲ 247.533 | ₲ 282.400 | ₲ 255.982 |
| 2.307 | Provisión de contactor trifásico para motor de 10HP | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 333.419 | ₲ 346.756 | ₲ 395.600 | ₲ 358.592 |
| 2.308 | Mano de obra para el cambio de contactor trifásico para motor de 10HP | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.309 | Provisión de contactor trifásico para motor de 7,5HP | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 253.769 | ₲ 263.920 | ₲ 301.100 | ₲ 272.930 |
| 2.310 | Mano de obra para el cambio de contactor trifásico para motor de 7,5HP | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.311 | Provisión de contactor trifásico para motor de 5HP | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 172.003 | ₲ 178.883 | ₲ 204.080 | ₲ 184.989 |
| 2.312 | Mano de obra para el cambio de contactor trifásico para motor de 5HP | Unidad | EVENTO | 1 | ₲ 119.007 | ₲ 123.767 | ₲ 141.200 | ₲ 127.991 |
| 2.313 | Provisión de motor eléctrico de ½ HP correspondiente a los portones de acceso más la provisión de 3 (tres) unidades de controles remotos para el mismo | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 4.536.000 | ₲ 4.717.440 | ₲ 5.381.960 | ₲ 4.878.467 |
| 2.314 | Mano de Obra para la colocación del motor eléctrico de ½ HP correspondiente a los portones de acceso | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.315 | ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA, CON ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS, CON INFORME TÉCNICO SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 12.960.000 | ₲ 13.478.400 | ₲ 15.377.040 | ₲ 13.938.480 |
| 2.316 | Provisión de cable aislado para uso en media tensión subterráneo de 240 mm2 de aluminio tipo ANDE (cotizar por metro). | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 282.420 | ₲ 293.717 | ₲ 335.090 | ₲ 303.742 |
| 2.317 | Mano de obra para Cambio de cable aislado para uso en media tensión subterráneo de 240 mm2 de aluminio tipo ANDE. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 1.190.061 | ₲ 1.237.663 | ₲ 1.412.010 | ₲ 1.279.911 |
| 2.318 | Provisión de cable de cobre desnudo de 35 mm2 (cotizar por metro). | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 52.778 | ₲ 54.889 | ₲ 62.620 | ₲ 56.762 |

C.P. Rafael Gómez Maciel
Jefe Departamento Administrativo
Dirección del Registro de Automotores

Ing. Edgar Pezoa
Jefe Dpto. Mantenimiento Electricidad
Técnico

Arq. Eortha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo

Arq. CARO BIANCA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Lic. Diego Gonzalez Teix...
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

...an José Ramírez
U.O.C

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.319 | Mano de obra para el cambio de cable de cobre desnudo de 35 mm2. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.320 | Provisión de cable de cobre desnudo de 25 mm2 (cotizar por metro). | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 40.723 | ₲ 42.352 | ₲ 48.320 | ₲ 43.798 |
| 2.321 | Mano de obra para el cambio de cable de cobre desnudo de 25 mm2. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.322 | Provisión de cable de cobre desnudo de 16 mm2 (cotizar por metro). | Metros | EVENTO | 1 | ₲ 27.934 | ₲ 29.052 | ₲ 33.140 | ₲ 30.042 |
| 2.323 | Mano de obra para el cambio de cable de cobre desnudo de 16 mm2. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 476.024 | ₲ 495.065 | ₲ 564.800 | ₲ 511.963 |
| 2.324 | Mano de obra para la medición de la resistencia de aislación del TABLERO ELÉCTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO. | Unidad Medida Global | EVENTO | 1 | ₲ 5.184.000 | ₲ 5.391.360 | ₲ 6.150.820 | ₲ 5.575.393 |
| 3 | SERVICIO DE GUARDIA | Mensual | EVENTO | 1 | ₲ 6.300.000 | ₲ 6.552.000 | ₲ 7.474.950 | ₲ 6.775.650 |
| | | | | | ₲ 479.954.772 | ₲ 499.193.541 | ₲ 569.466.160 | **₲ 516.204.826** |

| | |
|---|---|
| TOTAL LOTE 1 | **₲ 522.459.471** |
| TOTAL LOTE 2 | **₲ 516.204.826** |
| **Total Lote 1 y Lote 2** | **₲ 1.038.664.297** |

Juan José Ramírez
U.O.C.

Karina Ferreira
UOC
Corte Suprema de Justicia

Ing. Edgar Perna
Jefe, Secc. Electricidad
Dpto. - Dir.

Lic. Ivette Aronei Teix
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física