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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

445159

Gobierno Departamental de
Amambay (AMAMBAY)

Uoc Amambay

Atravez del SICP

GOBERNACION XIlI
DEPARTAMENTO DE

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

CONSTRUCCION DE
EMPEDRADO Y ADOQUINADO
EN EL DEPARTAMENTO DE
AMAMBAY - EJERCICIO
FISCAL 2024

Servicios de Construcciony
Mantenimiento - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacién publica
nacional

10/05/2024 12:00

21/05/2024 08:00

AMAMBAY
Lugar de Apertura de GOBERNACION XllI Fecha de Apertura de 21/05/2024 08:30
Ofertas: DEPARTAMENTO DE Ofertas:
AMAMBAY
. . - /
Adjudicacion y Contrato
Sistema de Adjudicacion: Lote Anticipo: No se otorgara anticipo
Vigencia del Contrato: Hasta recepciA®n definitiva
Datos del Contacto
Nombre: MIRNA MICHELI BENITEZ Cargo: DIRECTORA UOC
GIMENEZ
Teléfono: 0336270707 Correo Electrénico: uocamambay@amambay.gov.py

2/120



DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 10/05/2024
Lugar: Gobernacion de Amambay - Secretaria de Obras (cito calle 14 de Mayo N° 255 e/ Carlos A. Lopez)
Hora: 08:00

Procedimiento: Los interesados deberan presentarse en la Gobernacién de Amambay en el dia y en la hora sefialada para
obtener informacién suficiente sobre las obras a ser ejecutadas y para que en caso de que algun oferente no conozca el
lugar, pueda conjuntamente con los responsables de la Secretaria de Obras llegar hasta el sitio donde seran realizadas las
mismas.

Se labrara el Acta de participacién a todos los oferentes presentes.-
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Raul Antonio Cantaluppi; Secretario de Obras.-

Participacion Obligatoria: SI

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: NO APLICA

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA

Sitio donde se ejecutara la obra:

LOTE 1 - CALLE PUBLICA (AV. BENJAMIN CONSTANT) - CIUDAD BELLA VISTA NORTE.

LOTE 2 - BARRIO SAN JOSE NORTE Y SUR, que corresponde a un Area de 6.610 m2 NORTE, y 6.610 m2 SUR. - CIUDAD CERRO
CORA.

LOTE 3 - (CALLE CEDRO, CALLE KARANDAY, CALLE PADRE PEDRO SILVA - BARRIO GRAL GENES, CALLE NACIONES UNIDAS,
CALLE PAULO REICHART - BARRIO OBRERO, CALLE GABRIEL ALCARAZ - BARRIO MARIA VICTORIA) - CIUDAD PEDRO JUAN
CABALLERO.

LOTE 4 - CALLE PUBLICA - BARRIO FLORIDAY BARRIO SAN MIGUEL - CIUDAD ZANJA PYTA.
LOTE 5- CALLE PUBLICA, BARRIO MCAL LOPEZ - CIUDAD CAPITAN BADO.
LOTE 6 - CALLES PUBLICAS - CIUDAD DE KARAPAI
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha ftem N°

Obra Unidad:

1. Equipo a Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

1. TotalGs.

2. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
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C) Total Gs.

6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisiciony locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al

oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar

los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intenciony de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de

consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario

que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al

consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de

conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Documentacion
requerida
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Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

e Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completar
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir el Formulario
serigual o mayor a 1. Esta conel conel N°5
informacion sera extraida del requisito. requisito.

Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados. (2020, 2021, 2022)

« Coeficiente de Solvencia: Pasivo Debe Debe Completar
Total / Activo Total igual o menor | cumplir cumplir el Formulario
a 0,80. Esta informacién serd conel conel N°5
extraida del Balance General requisito. requisito.
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados (2020, 2021,

2022)

« Demostrar que posee o0 que tiene Debe Debe Debe Debe Completar
acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir el Formulario
liquidos, activos reales libres de conel elrequisito. | porlo por lo N°5
gravamenes, lineas de crédito y requisito. menos menos
otros medios conel con
financieros (independientemente 40% del | el 60% del
de cualquier anticipo estipulado re,qlfisito regtfisito

minimo minimo

en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos
en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

¢ El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20% del
monto total de la oferta.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Fotocopia del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2020, 2021, 2022).

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién
requerida
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« Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir los Formulario
dltimos diez (10) afios, en con el el requisito. por lo por lo N°2y3.
promedio un volumen anual requisito. menos con menos con
de facturacién igual o superior el 40%de el60%de
a50% del monto total de la los los
oferta presentada.- requisitos requisitos

e El promedio del volumen minimos minimos
anual de negocios se define requeridos. | requeridos.
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecucidn o
terminadas por el oferente,
dividido el niimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

E . . ,[. |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir los Formulario
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo N° 4
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon
autorizado por la e 40% de el 60% de
Administracién Contratante en los los
al menos un /2/contrato, requisitos requisitos
durante los ultimos minimos minimos
diez /5] afios, similares a las requeridos. | requeridos.
obras propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%] por lo
menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir los Formulario
antecede u otros contratos, conel por lo por lo N°2y5
ejecutados en el requisito. menos con menos con
periodo (2021, 2022, 2023) en el40%de | el60% de
las siguientes actividades los . los o
clave: requisitos requisitos

e Especificamente Construccidn minimos minimos
de adoquin para el lote 1; requeridos. | requeridos.

Construccidén de empedrado
para los demas lotes,-

ustificacion de | I 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1

2.

w

Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50 % de la oferta presentada.

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.
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5. Se solicita Constancias de buen cumplimiento satisfactorio, a fin de obtener informacidn sobre la correcta ejecucion
de los trabajos que fueron realizados por los oferentes, la solicitud se basa a fin de garantizar el excelente
cumplimiento del trabajo a ser realizado por el oferente adjudicado y asi garantizar los recursos de la Institucion
Gubernamental.

La experiencia requerida se ajusta a la envergadura y complejidad de la obra, considerando que el alcance de la misma
abarca varios metros a ser construidos, asi también poder velar por los recursos publicos administrado por este Gobierno.

Los afios solicitados establecido es considerado como razonable, habiendo una amplia posibilidad de participacion. -

R isi men raev r resen riteri xXperienci ner

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Copias de contratos que avalen la experiencia especifica requerida en (Construccién de Adoquin _lote 1y
Empedrado demas lotes) los afios 2021 ,2022 y 2023.-

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual

Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con Debe Debe Completar el

personal debidamente cumplir cumplir con formulario N°
calificado para desempenfar con el el requisito 6
los siguientes cargos clave: requisito

Arquitecto o Ingeniero Civil
con una experiencia de 5
anos, el cual deberd
permanecer en la zona de
obras diariamente.

Como minimo debera contar
con un Jefe o Superintendente
de Obras con 10 afos de
experiencia en obras de
naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de Titulo Universitario

4. Copia Simple de Patente Profesional vigente del personal clave propuesto requerido.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Demostrar que puede Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir Completar
disponer oportunamente cumplir cumplir con por lo menos por lo menos el Formulario
de los equipos esenciales conel el requisito. conel40%de | conel60%de N°7y8
en propiedad o en requisito. los requisitos | los requisitos

alquiler, que a
continuacién se indican:

Maquinarias:

1 Camion volguete, 1
Motoniveladora, 1
Vibrador de Hormigon, 2
Hormigonera, 1 Pala
Cargadora.

e Herramientas
menores como:

Carretillas, azadas, palas,
barretas, picos, martillos,
mazos, corta hierros,
nivel de mano, nivel de
manguera, hilo de nylon.

Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

minimos
requeridos

minimos
requeridos.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones

aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de

Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho
equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que

los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

24/120



5.Los equipos propios deberan presentar documentos (cédula verde u otros) que acrediten la propiedad de
este.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinard cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacion de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacién.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
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3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINADQ
LOTE 1 - Bella Vista Norte Av. Benjamin Constant

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los considerados
adecuados para la buena ejecucion de las obras, aun cuando no estén mencionados. En todos los
casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacion.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran
para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederad al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el Fiscal
de Obras designado por la Gobernacion de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las medidas,
haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.

Se realizara la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores donde existen
zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza general, dejando libre de
arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se construira por capas que no excederan
los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el asentamiento posterior del terreno, se
utilizara arena sin contenido de material organico. Los trabajos se realizardn con maquinarias
adecuadas para el efecto.

La interrupcion del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacién de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de arena
hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta barrera sera
desplazada a otra posicion en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada. Letreros indicadores
complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas restringidas al paso de los
vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés. Se colocaran todas las
sefializaciones necesarias para garantizar la circulacion vehicular y peatonal como carteles de obra,
letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a brindar seguridad al personal
ocupadoy a las obras en ejecucién o ya terminadas, pero aun no habilitadas.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de los
pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias mas o
menos superficiales que aparezcan durante la preparacion de la base. No se permitira la obstruccion
de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

28/120



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE ADOQUINADO
LOTE 1 - Bella Vista Norte Av. Benjamin Constant

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los considerados
adecuados para la buena ejecucion de las obras, aun cuando no estén mencionados. En todos los
casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacion.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran
para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y
conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el Fiscal
de Obras designado por la Gobernacién de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las medidas,
haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.

Se realizara la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores donde existen
zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza general, dejando libre de
arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se construird por capas que no excederan
los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el asentamiento posterior del terreno, se
utilizard arena sin contenido de material organico. Los trabajos se realizardn con maquinarias
adecuadas para el efecto.

La interrupcidn del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacién de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de arena
hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta barrera sera
desplazada a otra posicidn en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada. Letreros indicadores
complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas restringidas al paso de los
vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés. Se colocaran todas las
sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y peatonal como carteles de obra,
letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a brindar seguridad al personal
ocupadoy a las obras en ejecucién o ya terminadas, pero aun no habilitadas.

El Contratista deberda tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucién de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de los
pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias mas o
menos superficiales que aparezcan durante la preparacidn de la base. No se permitira la obstruccidn
de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.
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Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
sefiale la fiscalizacion. Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccion de las caras
superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran: Espesor 8/10 cm. Altura
20/35 c¢cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberan estar perfectamente alineados con una
separacion no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en relacién al nivel de
la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista esta obligado a presentar a la fiscalizacién para su consideracion y
aprobacidn una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se proponen emplear en
los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se indican en estas
especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados, o
que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones expresas
consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollara un relleno que servira de soporte al cordén, el
mismo se realizara con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material organico. El relleno no
tendra un ancho menor de 1.00 metro, evitando asi la caida del corddn y la destruccién del
pavimento pétreo. Dicho relleno debera ser debidamente apisonado.

RELLENO Y COMPACTACION.
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Elrelleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia minima de 1
kg/cm2. El material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que
por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar
al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.

OBSERVACION

Tierra: La tierra estara exenta de sales, materias orgdnicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria serd adecuada a su uso. El material debera ser aprobado por la fiscalizacién y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacién del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio
mayor de 5 cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El
material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los
sitios que indique la fiscalizacion. El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta
obtener el porcentaje de densidad en los 20 c¢cm superiores. La compactaciéon en las partes
adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de
compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales. La superficie de apisonado del
mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN.

LA FISCALIZACION podra exigir la calidad de la resistencia de los adoquines, por el procedimiento de
carga volcada de camidn tumba, pudiendo ser rechazado los productos que presenten deterioro o
rotura. Las caracteristicas técnicas minimas de los bloques de hormigén son:

- Espesor de 0.10m

- Peso de cada bloque entre 14.5 a 17.5kg, como referencia.
- Cantidad de bloques aproximado: 12.5 un/m2

- Peso maximo de carga recomendable: 25 a 50 toneladas.
- Medidas de lado: 0.30m (apotema: 0.15m)

- Resistencia a 7 dias de cura: 200 a 250kg/cm2

- Distancia de dngulo a angulo: 0.34m.

-Tipo y forma: Sencillo, sin articulacion, hexagonal. Previo al perfilado y compactacién de suelo,
seran colocados arena lavada con una espesura de 0.15m y sobre esta, los adoquines, cuidando un
buen trabamiento, alineacion y nivelacion. Estos adoquines seran compactados con plancha
compactadora de minimo 500 kg/cm2 y sera colocado asfalto caliente como junta de dilatacién.

El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado riego y
perfectamente apisonados para asegurar una buena compactaciéon y una resistencia minima de 1
kg/cm2. El material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material organico que
por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta llegar
al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.
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OBSERVACION

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria sera adecuada a su uso. El material debera ser aprobado por la fiscalizacién y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacién del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de tamafio
mayor de 5 cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion satisfactoria. El
material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo apto, extraido de los
sitios que indique la fiscalizacion. El suelo, previamente escarificado, debera ser compactado hasta
obtener el porcentaje de densidad en los 20 c¢cm superiores. La compactacion en las partes
adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede actuar eficazmente el equipo de
compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o manuales. La superficie de apisonado del
mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. FABRICACION Y COLOCACION DE ADOQUIN.

LA FISCALIZACION podra exigir la calidad de la resistencia de los adoquines, por el procedimiento de
carga volcada de camidn tumba, pudiendo ser rechazado los productos que presenten deterioro o
rotura. Las caracteristicas técnicas minimas de los bloques de hormigén son:

- Espesor de 0.10m

- Peso de cada bloque entre 14.5 a 17.5kg, como referencia.
- Cantidad de bloques aproximado: 12.5 un/m2

- Peso maximo de carga recomendable: 25 a 50 toneladas.
- Medidas de lado: 0.30m (apotema: 0.15m)

- Resistencia a 7 dias de cura: 200 a 250kg/cm2

- Distancia de dngulo a angulo: 0.34m.

-Tipo y forma: Sencillo, sin articulacién, hexagonal. Previo al perfilado y compactacion de suelo,
seran colocados arena lavada con una espesura de 0.15m y sobre esta, los adoquines, cuidando un
buen trabamiento, alineacidn y nivelacién. Estos adoquines seran compactados con plancha
compactadora de minimo 500 kg/cm2 y sera colocado asfalto caliente como junta de dilatacién.

7. COLCHON DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los perfiles
transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocara una capa de arena de 20 cm.
que servira de asiento a la piedra bruta.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECANICOS.

Los apisonados con medios mecanicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero. Por dltimo,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al transito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargara de verificar y completar el disefio de los planos necesarios y
presentar a la fiscalizacién para su aprobacion.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecucion de la edificacion y sus
exteriores; asi como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterraneos, tales
como cimentaciones, tuberias, etc.

Requerimientos previos:
- Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificacion.

- Determinar las precauciones y cuidados para no causar dafios y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

- Definir los limites del area que va ser limpiada, ya sea por descripcién en planos o por
indicacion de la Fiscalizacién. Durante la ejecucion:

Comprobacion de la ejecucidn correcta de los trabajos.

- El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccion,
previa indicacién de fiscalizacién, serdn ubicados en un sitio determinado de la obra.

- Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.
Posterior a la ejecucion:

- Aprobacién de los trabajos correctamente ejecutados. se realizara un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilizacién en el proceso de construccién de la obra. Para
evitar una acumulacion de material retirado, se efectuara un acarreo simultaneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

- Todo el material que se retire debera ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Direccién de Obras de la Gobernacion de Amambay. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Amambay;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Debera contener la siguiente informacién: ID y descripcion de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duracion, final y plazo de garantia de
obra. Nombre del fiscalizador, el cddigo QR de la licitacién.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecucion de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalizacidon y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podra disponer de la tierra sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depdsito.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
LOTE 2 - Cerro Cora (Norte)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los
considerados adecuados para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacion.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernacion de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.

34/120



Se realizard la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construira por capas que no excederan los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizara arena sin contenido de material orgéanico. Los
trabajos se realizaran con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupcion del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacion de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta
barrera sera desplazada a otra posicidn en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas
restringidas al paso de los vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias
mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacion de la base. No se permitira la
obstruccion de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
sefiale la fiscalizacidn. Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccion de las caras
superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberan estar perfectamente alineados
con una separaciéon no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en
relacion al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacién para su
consideracidn y aprobacion una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollara un relleno que servird de soporte al
corddn, el mismo se realizard con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material organico.
El relleno no tendra un ancho menor de 1.00 metro, evitando asi la caida del cordén vy la
destruccidn del pavimento pétreo. Dicho relleno debera ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACION.
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El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia
minima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberad contener raices, basuras o cualquier
material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.

OBSERVACION

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria serd adecuada a su uso. El material deberd ser aprobado por la fiscalizacion y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacion del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederad a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de
tamafio mayor de 5 ¢cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn. El suelo, previamente escarificado, debera
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o
manuales. La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHON DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocara una capa de
arena de 20 cm. que servira de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construccion de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la seccion transversal del proyecto, se procedera a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad méxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactacion sera el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberd ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido
de sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto
unas con otras formando lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras

de menor tamaino entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacion se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la

provision correra por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a
15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la maxima trabazén posible, golpeandolas
horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 ¢cm). Las piedras
deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado sera
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactaciéon serda efectuada a partir de la linea de cordon hacia el eje de
la calzaday se dara por finalizada esta operacion por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberé producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procedera al re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracidn y aprobacién una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizara piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposicién y meteorizacion. El porcentaje de abrasidn en los ensayos de los
angeles deberd ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podra tener una dimension
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetracidn, la piedra no podra ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usara piedra basaltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECANICOS.

Los apisonados con medios mecanicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero. Por dltimo,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al transito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargara de verificar y completar el disefio de los planos necesarios y
presentar a la fiscalizacién para su aprobacion.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecucion de la edificacion y sus
exteriores; asi como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterraneos, tales
como cimentaciones, tuberias, etc.

Requerimientos previos:
- Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificacion.

- Determinar las precauciones y cuidados para no causar dafios y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

- Definir los limites del area que va ser limpiada, ya sea por descripcién en planos o por
indicacion de la Fiscalizacién. Durante la ejecucion:

Comprobacion de la ejecucidn correcta de los trabajos.

- El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccion,
previa indicacién de fiscalizacién, serdn ubicados en un sitio determinado de la obra.

- Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.
Posterior a la ejecucion:

- Aprobacién de los trabajos correctamente ejecutados. se realizara un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilizacién en el proceso de construccién de la obra. Para
evitar una acumulacion de material retirado, se efectuara un acarreo simultaneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

- Todo el material que se retire debera ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Direccién de Obras de la Gobernacion de Amambay. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Amambay;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Debera contener la siguiente informacién: ID y descripcion de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duracion, final y plazo de garantia de
obra. Nombre del fiscalizador, el cédigo QR de la licitacién.

38/120



11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecucion de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalizacidon y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podra disponer de la tierra sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depdsito.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
LOTE 2 - Cerro Cora (Sur)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los
considerados adecuados para la buena ejecucion de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos deberd existir el consentimiento de la fiscalizacion.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernaciéon de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizard la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construira por capas que no excederan los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizara arena sin contenido de material orgéanico. Los
trabajos se realizaran con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupcion del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacion de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta
barrera sera desplazada a otra posicidn en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas
restringidas al paso de los vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias
mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacién de la base. No se permitira la
obstruccion de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
sefiale la fiscalizacidn. Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccion de las caras
superior e interna deberd ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberan estar perfectamente alineados
con una separaciéon no mayor de 2 cm y deberdn ser colocados a 15 cm de profundidad en
relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacién para su
consideracidn y aprobacién una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollara un relleno que servira de soporte al
corddn, el mismo se realizara con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material organico.
El relleno no tendra un ancho menor de 1.00 metro, evitando asi la caida del corddén vy la
destruccién del pavimento pétreo. Dicho relleno debera ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACION.
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El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia
minima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberad contener raices, basuras o cualquier
material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.

OBSERVACION

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria serd adecuada a su uso. El material deberd ser aprobado por la fiscalizacion y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacion del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de
tamafio mayor de 5 ¢cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn. El suelo, previamente escarificado, debera
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o
manuales. La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm?2.-

6. COLCHON DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocara una capa de
arena de 20 cm. que servira de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construccion de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la seccion transversal del proyecto, se procedera a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad méxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactacion sera el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido
de sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto
unas con otras formando lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras

de menor tamafo entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
pesoy 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacion se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la

provision correra por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a
15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la maxima trabazén posible, golpeandolas
horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 ¢cm). Las piedras
deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado sera
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactaciéon serda efectuada a partir de la linea de cordon hacia el eje de
la calzaday se dara por finalizada esta operacion por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberé producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procedera al re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracidn y aprobacion una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizara piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposicién y meteorizacion. El porcentaje de abrasidn en los ensayos de los
angeles deberd ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podra tener una dimension
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetracidn, la piedra no podra ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usara piedra basaltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECANICOS.

Los apisonados con medios mecanicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero. Por dltimo,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al transito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargara de verificar y completar el disefio de los planos necesarios y
presentar a la fiscalizacién para su aprobacion.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecucion de la edificacion y sus
exteriores; asi como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterraneos, tales
como cimentaciones, tuberias, etc.

Requerimientos previos:
- Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificacion.

- Determinar las precauciones y cuidados para no causar dafios y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

- Definir los limites del area que va ser limpiada, ya sea por descripcién en planos o por
indicacion de la Fiscalizacién. Durante la ejecucion:

Comprobacion de la ejecucidn correcta de los trabajos.

- El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccion,
previa indicacién de fiscalizacién, serdn ubicados en un sitio determinado de la obra.

- Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.
Posterior a la ejecucion:

- Aprobacién de los trabajos correctamente ejecutados. se realizara un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilizacién en el proceso de construccién de la obra. Para
evitar una acumulacion de material retirado, se efectuara un acarreo simultaneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

- Todo el material que se retire debera ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Direccién de Obras de la Gobernacion de Amambay. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Amambay;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Debera contener la siguiente informacién: ID y descripcion de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duracidn, final y plazo de garantia de
obra. Nombre del fiscalizador, el cdigo QR de la licitacion.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecucion de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalizacidon y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podra disponer de la tierra sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depdsito.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
Lote 3 - Pedro Juan Caballero (Calle Cedro)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los
considerados adecuados para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacion.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernacion de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizard la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construira por capas que no excederan los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizara arena sin contenido de material orgéanico. Los
trabajos se realizaran con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupcion del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacion de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta
barrera sera desplazada a otra posicidn en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas
restringidas al paso de los vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias
mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacion de la base. No se permitira la
obstruccion de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
sefiale la fiscalizacidn. Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccion de las caras
superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberan estar perfectamente alineados
con una separaciéon no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en
relacion al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracidn y aprobacion una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollara un relleno que servird de soporte al
corddn, el mismo se realizard con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material organico.
El relleno no tendra un ancho menor de 1.00 metro, evitando asi la caida del cordén vy la
destruccidn del pavimento pétreo. Dicho relleno debera ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACION.
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El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia
minima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberad contener raices, basuras o cualquier
material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.

OBSERVACION

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria serd adecuada a su uso. El material deberd ser aprobado por la fiscalizacion y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacion del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de
tamafio mayor de 5 ¢cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn. El suelo, previamente escarificado, debera
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o
manuales. La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm?2.-

6. COLCHON DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocara una capa de
arena de 20 cm. que servira de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construccion de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la seccion transversal del proyecto, se procedera a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad méxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactacion sera el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido
de sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto
unas con otras formando lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras

de menor tamafo entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacion se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la

provision correra por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a
15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la maxima trabazén posible, golpeandolas
horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 ¢cm). Las piedras
deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado sera
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactaciéon serda efectuada a partir de la linea de cordon hacia el eje de
la calzaday se dara por finalizada esta operacion por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberé producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procedera al re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracidn y aprobacién una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizara piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposicién y meteorizacion. El porcentaje de abrasidn en los ensayos de los
angeles deberd ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podra tener una dimension
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetracidn, la piedra no podra ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usara piedra basaltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECANICOS.

Los apisonados con medios mecanicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero. Por dltimo,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntasy luego se habilita al transito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargara de verificar y completar el disefio de los planos necesarios y
presentar a la fiscalizacién para su aprobacion.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecucion de la edificacion y sus
exteriores; asi como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterraneos, tales
como cimentaciones, tuberias, etc.

Requerimientos previos:
- Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificacion.

- Determinar las precauciones y cuidados para no causar dafios y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

- Definir los limites del area que va ser limpiada, ya sea por descripcién en planos o por
indicacion de la Fiscalizacién. Durante la ejecucion:

Comprobacion de la ejecucidn correcta de los trabajos.

- El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccion,
previa indicacién de fiscalizacién, serdn ubicados en un sitio determinado de la obra.

- Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.
Posterior a la ejecucion:

- Aprobacidn de los trabajos correctamente ejecutados. se realizara un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilizacién en el proceso de construccién de la obra. Para
evitar una acumulacion de material retirado, se efectuara un acarreo simultaneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

- Todo el material que se retire debera ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Direccién de Obras de la Gobernacion de Amambay. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Amambay;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Debera contener la siguiente informacion: ID y descripcion de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duracion, final y plazo de garantia de
obra. Nombre del fiscalizador, el cdigo QR de la licitacion.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecucion de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalizacidon y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podra disponer de la tierra sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depdsito.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
Lote 3 - Pedro Juan Caballero (Calle Karanday)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los
considerados adecuados para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacion.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernacion de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizard la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construira por capas que no excederan los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizara arena sin contenido de material orgéanico. Los
trabajos se realizaran con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupcion del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacion de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta
barrera sera desplazada a otra posicion en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas
restringidas al paso de los vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias
mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacién de la base. No se permitira la
obstruccion de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
sefiale la fiscalizacidn. Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccion de las caras
superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberan estar perfectamente alineados
con una separaciéon no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en
relacion al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacién para su
consideracidn y aprobacion una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollara un relleno que servird de soporte al
corddn, el mismo se realizard con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material organico.
El relleno no tendra un ancho menor de 1.00 metro, evitando asi la caida del cordén vy la
destruccidn del pavimento pétreo. Dicho relleno debera ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACION.
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El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia
minima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberad contener raices, basuras o cualquier
material organico que por descomposicion pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.

OBSERVACION

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria serd adecuada a su uso. El material deberd ser aprobado por la fiscalizacion y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacion del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de
tamafio mayor de 5 ¢cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn. El suelo, previamente escarificado, debera
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o
manuales. La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm?2.-

6. COLCHON DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocara una capa de
arena de 20 cm. que servira de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construccion de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la seccion transversal del proyecto, se procedera a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad méxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactacion sera el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido
de sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto
unas con otras formando lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras

de menor tamafo entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacion se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la

provision correra por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a
15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la maxima trabazén posible, golpeandolas
horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 ¢cm). Las piedras
deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado sera
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactaciéon serda efectuada a partir de la linea de cordon hacia el eje de
la calzaday se dara por finalizada esta operacion por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberé producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procedera al re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracidn y aprobacién una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizara piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposicién y meteorizacion. El porcentaje de abrasidn en los ensayos de los
angeles deberd ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podra tener una dimension
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetracidn, la piedra no podra ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usara piedra basaltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECANICOS.

Los apisonados con medios mecanicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero. Por dltimo,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al transito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargara de verificar y completar el disefio de los planos necesarios y
presentar a la fiscalizacién para su aprobacion.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecucion de la edificacion y sus
exteriores; asi como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterraneos, tales
como cimentaciones, tuberias, etc.

Requerimientos previos:
- Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificacion.

- Determinar las precauciones y cuidados para no causar dafios y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

- Definir los limites del area que va ser limpiada, ya sea por descripcién en planos o por
indicacion de la Fiscalizacién. Durante la ejecucion:

Comprobacion de la ejecucidn correcta de los trabajos.

- El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccion,
previa indicacién de fiscalizacién, serdn ubicados en un sitio determinado de la obra.

- Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.
Posterior a la ejecucion:

- Aprobacién de los trabajos correctamente ejecutados. se realizara un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilizacién en el proceso de construccién de la obra. Para
evitar una acumulacion de material retirado, se efectuara un acarreo simultaneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

- Todo el material que se retire debera ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Direccién de Obras de la Gobernacion de Amambay. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Amambay;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Debera contener la siguiente informacién: ID y descripcion de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duracion, final y plazo de garantia de
obra. Nombre del fiscalizador, el cdigo QR de la licitacion.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecucion de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalizacidon y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podra disponer de la tierra sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depdsito.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
Lote 3 - Pedro Juan Caballero (Calle Naciones Unidas)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los
considerados adecuados para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacién.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernacion de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizard la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construira por capas que no excederan los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizara arena sin contenido de material orgéanico. Los
trabajos se realizaran con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupcion del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacion de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta
barrera sera desplazada a otra posicidn en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas
restringidas al paso de los vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias
mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacién de la base. No se permitira la
obstruccion de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigon Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
sefiale la fiscalizacion. Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocardn seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccién de las caras
superior e interna deberd ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberan estar perfectamente alineados
con una separaciéon no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en
relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracion y aprobacion una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollara un relleno que servird de soporte al
corddn, el mismo se realizara con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgénico.
El relleno no tendrd un ancho menor de 1.00 metro, evitando asi la caida del cordén vy la
destruccién del pavimento pétreo. Dicho relleno deberd ser debidamente apisonado.

5. RELLENOY COMPACTACION.
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El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia
minima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberad contener raices, basuras o cualquier
material organico que por descomposicion pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.

OBSERVACION

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria serd adecuada a su uso. El material debera ser aprobado por la fiscalizacion y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacion del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de
tamafio mayor de 5 ¢cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn. El suelo, previamente escarificado, debera
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o
manuales. La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm?2.-

6. COLCHON DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocara una capa de
arena de 20 cm. que servira de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construccion de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la seccion transversal del proyecto, se procedera a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad méxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactacion sera el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido
de sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto
unas con otras formando lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras

de menor tamafo entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacion se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la

provision correra por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a
15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la maxima trabazén posible, golpeandolas
horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 ¢cm). Las piedras
deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado sera
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactaciéon serda efectuada a partir de la linea de cordon hacia el eje de
la calzaday se dara por finalizada esta operacion por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberé producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procedera al re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracidn y aprobacién una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizara piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposicién y meteorizacion. El porcentaje de abrasidn en los ensayos de los
angeles deberd ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podra tener una dimension
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetracidn, la piedra no podra ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usara piedra basaltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECANICOS.

Los apisonados con medios mecanicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero. Por dltimo,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al transito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargara de verificar y completar el disefio de los planos necesarios y
presentar a la fiscalizacién para su aprobacion.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecucion de la edificacion y sus
exteriores; asi como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterraneos, tales
como cimentaciones, tuberias, etc.

Requerimientos previos:
- Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificacion.

- Determinar las precauciones y cuidados para no causar dafios y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

- Definir los limites del area que va ser limpiada, ya sea por descripcién en planos o por
indicacion de la Fiscalizacién. Durante la ejecucion:

Comprobacion de la ejecucidn correcta de los trabajos.

- El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccion,
previa indicacién de fiscalizacién, serdn ubicados en un sitio determinado de la obra.

- Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.
Posterior a la ejecucion:

- Aprobacidn de los trabajos correctamente ejecutados. se realizara un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilizacién en el proceso de construccién de la obra. Para
evitar una acumulacion de material retirado, se efectuara un acarreo simultaneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

- Todo el material que se retire debera ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Direccién de Obras de la Gobernacion de Amambay. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Amambay;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Debera contener la siguiente informacion: ID y descripcion de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duracion, final y plazo de garantia de
obra. Nombre del fiscalizador, el cdigo QR de la licitacion.

58/120



11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecucion de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalizacidon y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podra disponer de la tierra sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depdsito.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
Lote 3 - Pedro Juan Caballero (Calle Padre Pedro Silva)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los
considerados adecuados para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacion.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernacion de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizard la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construira por capas que no excederan los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizara arena sin contenido de material orgéanico. Los
trabajos se realizaran con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupcion del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacion de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta
barrera sera desplazada a otra posicidn en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas
restringidas al paso de los vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias
mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacién de la base. No se permitira la
obstruccion de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
sefiale la fiscalizacion. Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccion de las caras
superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberan estar perfectamente alineados
con una separaciéon no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en
relacion al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacién para su
consideracidn y aprobacion una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollara un relleno que servird de soporte al
corddn, el mismo se realizara con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgénico.
El relleno no tendrd un ancho menor de 1.00 metro, evitando asi la caida del cordén vy la
destruccidn del pavimento pétreo. Dicho relleno debera ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACION.
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El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacién y una resistencia
minima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberad contener raices, basuras o cualquier
material organico que por descomposicion pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.

OBSERVACION

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria serd adecuada a su uso. El material debera ser aprobado por la fiscalizacion y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacion del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de
tamafio mayor de 5 ¢cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn. El suelo, previamente escarificado, debera
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o
manuales. La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm?2.-

6. COLCHON DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocara una capa de
arena de 20 cm. que servira de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construccion de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la seccion transversal del proyecto, se procedera a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad méxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactacion sera el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido
de sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto
unas con otras formando lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras

de menor tamafo entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacion se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la

provision correra por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a
15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la maxima trabazén posible, golpeandolas
horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 ¢cm). Las piedras
deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado sera
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederda a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactaciéon serda efectuada a partir de la linea de cordon hacia el eje de
la calzaday se dara por finalizada esta operacion por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberé producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procedera al re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracidn y aprobacién una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizara piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposicién y meteorizacion. El porcentaje de abrasidn en los ensayos de los
angeles deberd ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podra tener una dimension
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetracidn, la piedra no podra ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usara piedra basaltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECANICOS.

Los apisonados con medios mecanicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero. Por dltimo,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al transito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargara de verificar y completar el disefio de los planos necesarios y
presentar a la fiscalizacién para su aprobacion.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecucion de la edificacion y sus
exteriores; asi como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterraneos, tales
como cimentaciones, tuberias, etc.

Requerimientos previos:
- Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificacion.

- Determinar las precauciones y cuidados para no causar dafios y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

- Definir los limites del area que va ser limpiada, ya sea por descripcién en planos o por
indicacion de la Fiscalizacién. Durante la ejecucion:

Comprobacion de la ejecucidn correcta de los trabajos.

- El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccion,
previa indicacién de fiscalizacién, serdn ubicados en un sitio determinado de la obra.

- Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.
Posterior a la ejecucion:

- Aprobacién de los trabajos correctamente ejecutados. se realizara un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilizacién en el proceso de construccién de la obra. Para
evitar una acumulacion de material retirado, se efectuara un acarreo simultaneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

- Todo el material que se retire debera ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Direccién de Obras de la Gobernacion de Amambay. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Amambay;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Debera contener la siguiente informacion: ID y descripcion de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duracion, final y plazo de garantia de
obra. Nombre del fiscalizador, el cdigo QR de la licitacion.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecucion de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalizacidon y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podra disponer de la tierra sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depdsito.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
Lote 3 - Pedro Juan Caballero (Calle Paulo Reichart)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los
considerados adecuados para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacion.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernacion de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizard la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construira por capas que no excederan los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizara arena sin contenido de material orgéanico. Los
trabajos se realizaran con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupcion del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacion de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta
barrera sera desplazada a otra posicidn en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas
restringidas al paso de los vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias
mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacién de la base. No se permitira la
obstruccion de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
sefiale la fiscalizacidn. Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccion de las caras
superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberan estar perfectamente alineados
con una separaciéon no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en
relacion al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacién para su
consideracidn y aprobacion una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollara un relleno que servird de soporte al
corddn, el mismo se realizard con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material organico.
El relleno no tendra un ancho menor de 1.00 metro, evitando asi la caida del cordén vy la
destruccidn del pavimento pétreo. Dicho relleno debera ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACION.
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El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia
minima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberad contener raices, basuras o cualquier
material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.

OBSERVACION

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria serd adecuada a su uso. El material deberd ser aprobado por la fiscalizacion y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacion del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederad a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de
tamafio mayor de 5 ¢cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn. El suelo, previamente escarificado, debera
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o
manuales. La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHON DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocara una capa de
arena de 20 cm. que servira de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construccion de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la seccion transversal del proyecto, se procedera a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad méxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactacion sera el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido
de sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto
unas con otras formando lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras

de menor tamafo entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacion se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la

provision correra por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a
15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la maxima trabazén posible, golpeandolas
horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 ¢cm). Las piedras
deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado sera
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactaciéon serda efectuada a partir de la linea de cordon hacia el eje de
la calzaday se dara por finalizada esta operacion por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberé producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procedera al re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracidn y aprobacién una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizara piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposicién y meteorizacion. El porcentaje de abrasidn en los ensayos de los
angeles deberd ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podra tener una dimension
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetracidn, la piedra no podra ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usara piedra basaltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECANICOS.

Los apisonados con medios mecanicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero. Por dltimo,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al transito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargara de verificar y completar el disefio de los planos necesarios y
presentar a la fiscalizacién para su aprobacion.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecucion de la edificacion y sus
exteriores; asi como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterraneos, tales
como cimentaciones, tuberias, etc.

Requerimientos previos:
- Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificacion.

- Determinar las precauciones y cuidados para no causar dafios y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

- Definir los limites del area que va ser limpiada, ya sea por descripcién en planos o por
indicacion de la Fiscalizacién. Durante la ejecucion:

Comprobacion de la ejecucidn correcta de los trabajos.

- El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccion,
previa indicacién de fiscalizacién, serdn ubicados en un sitio determinado de la obra.

- Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.
Posterior a la ejecucion:

- Aprobacién de los trabajos correctamente ejecutados. se realizara un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilizacién en el proceso de construccién de la obra. Para
evitar una acumulacion de material retirado, se efectuara un acarreo simultaneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

- Todo el material que se retire debera ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Direccién de Obras de la Gobernacion de Amambay. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Amambay;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Debera contener la siguiente informacion: ID y descripcion de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duracion, final y plazo de garantia de
obra. Nombre del fiscalizador, el cdigo QR de la licitacion.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecucion de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalizacidon y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podra disponer de la tierra sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depdsito.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
Lote 3 - Pedro Juan Caballero (Calle Gabriel Alcaraz)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los
considerados adecuados para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacion.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernacion de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizard la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construira por capas que no excederan los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizara arena sin contenido de material organico. Los
trabajos se realizaran con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupcion del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacion de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta
barrera sera desplazada a otra posicion en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas
restringidas al paso de los vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias
mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacion de la base. No se permitira la
obstruccion de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
sefiale la fiscalizacidn. Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccion de las caras
superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberan estar perfectamente alineados
con una separacion no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en
relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracion y aprobacion una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollara un relleno que servird de soporte al
cordon, el mismo se realizara con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgénico.
El relleno no tendra un ancho menor de 1.00 metro, evitando asi la caida del cordén vy la
destruccién del pavimento pétreo. Dicho relleno debera ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACION.
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El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia
minima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberad contener raices, basuras o cualquier
material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.

OBSERVACION

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria serd adecuada a su uso. El material deberd ser aprobado por la fiscalizacion y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacion del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procederad a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de
tamafio mayor de 5 ¢cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn. El suelo, previamente escarificado, debera
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o
manuales. La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHON DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocara una capa de
arena de 20 cm. que servira de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construccion de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la seccion transversal del proyecto, se procedera a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad méxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactacion sera el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido
de sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto
unas con otras formando lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras

de menor tamafo entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacion se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la

provision correra por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a
15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la maxima trabazén posible, golpeandolas
horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 ¢cm). Las piedras
deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado sera
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactaciéon serda efectuada a partir de la linea de cordon hacia el eje de
la calzaday se dara por finalizada esta operacion por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberé producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procedera al re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracidn y aprobacién una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizara piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposicién y meteorizacion. El porcentaje de abrasidn en los ensayos de los
angeles deberd ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podra tener una dimension
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetracidn, la piedra no podra ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usara piedra basaltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECANICOS.

Los apisonados con medios mecanicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero. Por dltimo,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al transito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargara de verificar y completar el disefio de los planos necesarios y
presentar a la fiscalizacién para su aprobacion.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecucion de la edificacion y sus
exteriores; asi como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterraneos, tales
como cimentaciones, tuberias, etc.

Requerimientos previos:
- Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificacion.

- Determinar las precauciones y cuidados para no causar dafios y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

- Definir los limites del area que va ser limpiada, ya sea por descripcién en planos o por
indicacion de la Fiscalizacién. Durante la ejecucion:

Comprobacion de la ejecucidn correcta de los trabajos.

- El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccion,
previa indicacién de fiscalizacién, serdn ubicados en un sitio determinado de la obra.

- Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.
Posterior a la ejecucion:

- Aprobacién de los trabajos correctamente ejecutados. se realizara un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilizacién en el proceso de construccién de la obra. Para
evitar una acumulacion de material retirado, se efectuara un acarreo simultaneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

- Todo el material que se retire debera ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Direccién de Obras de la Gobernacion de Amambay. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Amambay;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Debera contener la siguiente informacién: ID y descripcion de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duracion, final y plazo de garantia de
obra. Nombre del fiscalizador, el cdigo QR de la licitacion.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecucion de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalizacidon y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podra disponer de la tierra sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depdsito.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
Lote 4 - Zanja Pyta

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los
considerados adecuados para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacién.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernacion de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizard la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construira por capas que no excederan los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizara arena sin contenido de material orgéanico. Los
trabajos se realizaran con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupcion del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacion de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta
barrera sera desplazada a otra posicidn en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas
restringidas al paso de los vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias
mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacién de la base. No se permitira la
obstruccion de las salidas domiciliarias.

1. CORDONES DE H°® PRE-FABRICADO.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
sefiale la fiscalizacion. Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocardn seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccién de las caras
superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberan estar perfectamente alineados
con una separaciéon no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en
relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacidn para su
consideracion y aprobacion una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

2. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollara un relleno que servird de soporte al
corddn, el mismo se realizara con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgénico.
El relleno no tendrd un ancho menor de 1.00 metro, evitando asi la caida del cordén vy la
destruccién del pavimento pétreo. Dicho relleno deberd ser debidamente apisonado.

3. RELLENOY COMPACTACION.
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El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia
minima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberad contener raices, basuras o cualquier
material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.

OBSERVACION

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria serd adecuada a su uso. El material deberd ser aprobado por la fiscalizacion y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacion del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de
tamafio mayor de 5 ¢cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn. El suelo, previamente escarificado, debera
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o
manuales. La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm?2.-

4. COLCHON DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocara una capa de
arena de 20 cm. que servira de asiento a la piedra bruta.
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5. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construccion de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la seccion transversal del proyecto, se procedera a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad méxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactacion sera el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido
de sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto
unas con otras formando lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras

de menor tamafo entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacion se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la

provision correra por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a
15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la maxima trabazén posible, golpeandolas
horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 ¢cm). Las piedras
deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado sera
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactaciéon serda efectuada a partir de la linea de cordon hacia el eje de
la calzaday se dara por finalizada esta operacion por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberé producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procedera al re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracidn y aprobacién una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizara piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposicién y meteorizacion. El porcentaje de abrasidn en los ensayos de los
angeles deberd ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podra tener una dimension
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetracidn, la piedra no podra ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usara piedra basaltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.

77/120



6. APISONADO CON MEDIOS MECANICOS.

Los apisonados con medios mecanicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero. Por dltimo,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al transito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargara de verificar y completar el disefio de los planos necesarios y
presentar a la fiscalizacién para su aprobacion.

7. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecucion de la edificacion y sus
exteriores; asi como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterraneos, tales
como cimentaciones, tuberias, etc.

Requerimientos previos:
- Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificacion.

- Determinar las precauciones y cuidados para no causar dafios y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

- Definir los limites del area que va ser limpiada, ya sea por descripcién en planos o por
indicacion de la Fiscalizacién. Durante la ejecucion:

Comprobacion de la ejecucidn correcta de los trabajos.

- El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccion,
previa indicacién de fiscalizacién, serdn ubicados en un sitio determinado de la obra.

- Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.
Posterior a la ejecucion:

- Aprobacién de los trabajos correctamente ejecutados. se realizara un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilizacién en el proceso de construccién de la obra. Para
evitar una acumulacion de material retirado, se efectuara un acarreo simultaneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

- Todo el material que se retire debera ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

8. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Direccién de Obras de la Gobernacion de Amambay. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Amambay;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Debera contener la siguiente informacién: ID y descripcion de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duracion, final y plazo de garantia de
obra. Nombre del fiscalizador, el cdigo QR de la licitacion.
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9. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecucion de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalizacidon y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podra disponer de la tierra sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depdsito.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
Lote 5 - Capitan Bado

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los
considerados adecuados para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacion.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernacion de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizard la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construira por capas que no excederan los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizara arena sin contenido de material orgéanico. Los
trabajos se realizaran con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupcion del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacion de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta
barrera sera desplazada a otra posicidn en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas
restringidas al paso de los vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias
mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacion de la base. No se permitira la
obstruccion de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigon Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
sefiale la fiscalizacion. Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocardn seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccién de las caras
superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberan estar perfectamente alineados
con una separaciéon no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en
relacién al nivel de la sub rasante. El encalado se hard con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracion y aprobacion una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
o que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollara un relleno que servird de soporte al
corddn, el mismo se realizara con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material orgénico.
El relleno no tendrd un ancho menor de 1.00 metro, evitando asi la caida del cordén vy la
destruccién del pavimento pétreo. Dicho relleno deberd ser debidamente apisonado.

5. RELLENOY COMPACTACION.
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El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia
minima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberad contener raices, basuras o cualquier
material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.

OBSERVACION

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria serd adecuada a su uso. El material deberd ser aprobado por la fiscalizacion y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacion del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de
tamafio mayor de 5 ¢cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn. El suelo, previamente escarificado, debera
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o
manuales. La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm?2.-

6. COLCHON DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocara una capa de
arena de 20 cm. que servira de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construccion de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la seccion transversal del proyecto, se procedera a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad méxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactacion sera el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberd ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido
de sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto
unas con otras formando lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras

de menor tamafo entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacion se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la

provision correra por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a
15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la maxima trabazén posible, golpeandolas
horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 ¢cm). Las piedras
deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado sera
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactaciéon serda efectuada a partir de la linea de cordon hacia el eje de
la calzaday se dara por finalizada esta operacion por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberé producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procedera al re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracidn y aprobacién una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizara piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposicién y meteorizacion. El porcentaje de abrasidn en los ensayos de los
angeles deberd ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podra tener una dimension
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetracidn, la piedra no podra ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usara piedra basaltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECANICOS.

Los apisonados con medios mecanicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero. Por dltimo,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntasy luego se habilita al transito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargara de verificar y completar el disefio de los planos necesarios y
presentar a la fiscalizacién para su aprobacion.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecucion de la edificacion y sus
exteriores; asi como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterraneos, tales
como cimentaciones, tuberias, etc.

Requerimientos previos:
- Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificacion.

- Determinar las precauciones y cuidados para no causar dafios y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

- Definir los limites del area que va ser limpiada, ya sea por descripcién en planos o por
indicacién de la Fiscalizacién. Durante la ejecucion:

Comprobacion de la ejecucidn correcta de los trabajos.

- El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccion,
previa indicacién de fiscalizacién, serdn ubicados en un sitio determinado de la obra.

- Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.
Posterior a la ejecucion:

- Aprobacidn de los trabajos correctamente ejecutados. se realizara un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilizacién en el proceso de construccién de la obra. Para
evitar una acumulacion de material retirado, se efectuara un acarreo simultaneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

- Todo el material que se retire debera ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Direccién de Obras de la Gobernacion de Amambay. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Amambay;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Debera contener la siguiente informacion: ID y descripcion de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duracion, final y plazo de garantia de
obra. Nombre del fiscalizador, el cdigo QR de la licitacidn.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecucion de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalizacidon y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podra disponer de la tierra sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depdsito.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
Lote 6 - Karapa i (Calle Publica)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los
considerados adecuados para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacion.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernacion de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizard la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construira por capas que no excederan los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizara arena sin contenido de material orgéanico. Los
trabajos se realizaran con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupcion del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacion de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metalicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta
barrera sera desplazada a otra posicidn en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas
restringidas al paso de los vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias
mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacion de la base. No se permitira la
obstruccion de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
sefiale la fiscalizacion. Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccion de las caras
superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberan estar perfectamente alineados
con una separaciéon no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en
relacion al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacién para su
consideracidn y aprobacion una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollara un relleno que servird de soporte al
corddn, el mismo se realizara con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material organico.
El relleno no tendrd un ancho menor de 1.00 metro, evitando asi la caida del cordén vy la
destruccidn del pavimento pétreo. Dicho relleno debera ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACION.

85/120



El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia
minima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberad contener raices, basuras o cualquier
material organico que por descomposicién pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.

OBSERVACION

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria serd adecuada a su uso. El material deberd ser aprobado por la fiscalizacion y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacion del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de
tamafio mayor de 5 ¢cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn. El suelo, previamente escarificado, debera
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o
manuales. La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm?2.-

6. COLCHON DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocara una capa de
arena de 20 cm. que servira de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construccion de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la seccion transversal del proyecto, se procedera a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad méxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactacion sera el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y deberd ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido
de sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto
unas con otras formando lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras

de menor tamafo entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacion se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la

provision correra por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a
15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la maxima trabazén posible, golpeandolas
horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 ¢cm). Las piedras
deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado sera
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactaciéon serda efectuada a partir de la linea de cordon hacia el eje de
la calzaday se dara por finalizada esta operacion por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberé producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procedera al re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracidn y aprobacién una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizara piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposicién y meteorizacion. El porcentaje de abrasidn en los ensayos de los
angeles deberd ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podra tener una dimension
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetracidn, la piedra no podra ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usara piedra basaltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECANICOS.

Los apisonados con medios mecanicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero. Por dltimo,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al transito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargara de verificar y completar el disefio de los planos necesarios y
presentar a la fiscalizacién para su aprobacion.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecucion de la edificacion y sus
exteriores; asi como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterraneos, tales
como cimentaciones, tuberias, etc.

Requerimientos previos:
- Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificacion.

- Determinar las precauciones y cuidados para no causar dafios y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

- Definir los limites del area que va ser limpiada, ya sea por descripcién en planos o por
indicacion de la Fiscalizacién. Durante la ejecucion:

Comprobacion de la ejecucidn correcta de los trabajos.

- El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccion,
previa indicacién de fiscalizacién, serdn ubicados en un sitio determinado de la obra.

- Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.
Posterior a la ejecucion:

- Aprobacién de los trabajos correctamente ejecutados. se realizara un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilizacién en el proceso de construccién de la obra. Para
evitar una acumulacion de material retirado, se efectuara un acarreo simultaneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

- Todo el material que se retire debera ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Direccién de Obras de la Gobernacion de Amambay. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Amambay;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Debera contener la siguiente informacién: ID y descripcion de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duracion, final y plazo de garantia de
obra. Nombre del fiscalizador, el cdigo QR de la licitacion.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecucion de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalizacidon y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podra disponer de la tierra sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depdsito.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
Lote 6 - Karapa i (Calle Palacete Municipal)

EL CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los
considerados adecuados para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén
mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento de la fiscalizacion.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se
requieran para este trabajo.

1. REPLANTEO Y MARCACION.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacidn de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Una vez limpio y nivelado
perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes,
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado sera verificado por el
Fiscal de Obras designado por la Gobernacion de Amambay. EL CONTRATISTA debera revisar las
medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

2. PREPARACION DE CAJAY PERFILADO DE TERRENO.
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Se realizard la preparacion de la caja, poniendo en practica el relleno en los sectores
donde existen zanjas y desmonte en los lugares necesarios, efectuando una limpieza
general, dejando libre de arboles y raices en todo el ancho de la calzada. El terraplén se
construira por capas que no excederan los 20 cm., apisonando entre capa y capa para evitar el
asentamiento posterior del terreno, se utilizard arena sin contenido de material orgéanico. Los
trabajos se realizaran con maquinarias adecuadas para el efecto.

La interrupcion del trafico en las calles a pavimentar se lograra con la colocacion de una barrera
consistente en 4 o mas barriles metélicos, uniformemente separados y encadenados entre si a
manera de cubrir todo el ancho de la calzada. Los barriles estaran parcialmente cargados de
arena hasta 2/3 de su altura y el tercio restante se utilizara para el balizamiento nocturno. Esta
barrera sera desplazada a otra posicion en el tiempo que se habilite la cuadra pavimentada.
Letreros indicadores complementarios seran colocados en la barrera, informando de las areas
restringidas al paso de los vehiculos, al tiempo de proporcionar otras informaciones de interés.
Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y
peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a
brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucion o ya terminadas, pero aun no
habilitadas.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de
acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de
los pozos, desmoronamientos o peligros al personal. También debera evitar el corte de cafierias
mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacion de la base. No se permitira la
obstruccion de las salidas domiciliarias.

3. CORDONES DE H° PRE-FABRICADO.

Se colocaran lateralmente Cordones de Hormigdn Pre-fabricados o fabricados in situ, conforme
sefiale la fiscalizacidn. Resistencia caracteristica minima de 180 Kg/cm2, deberan ser planos sin
alabeos, coqueras ni fisuras, y se colocaran seguidamente después de la compactacion de la
subrasante, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. La interseccion de las caras
superior e interna debera ser biselada y redondeada. Sus dimensiones seran: Espesor 8/10 cm.
Altura 20/35 cm. Largo 50/80/100/120 cm. Los cordones deberan estar perfectamente alineados
con una separaciéon no mayor de 2 cm y deberan ser colocados a 15 cm de profundidad en
relacion al nivel de la sub rasante. El encalado se hara con mortero 1:3 (cemento arena).

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacién para su
consideracidn y aprobacion una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

4. REFUERZO DE CORDONES C/ TIERRA APISONADA.

En la zona correspondiente a la vereda se desarrollara un relleno que servird de soporte al
corddn, el mismo se realizard con arena gorda, la cual debe estar libre de todo material organico.
El relleno no tendra un ancho menor de 1.00 metro, evitando asi la caida del corddn y la
destruccidn del pavimento pétreo. Dicho relleno debera ser debidamente apisonado.

5. RELLENO Y COMPACTACION.
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El relleno se hara por capas sucesivas de tierra, de no mas de 20 cm de espesor con adecuado
riego y perfectamente apisonados para asegurar una buena compactacion y una resistencia
minima de 1 kg/cm2. El material de relleno no deberad contener raices, basuras o cualquier
material organico que por descomposicion pueda ocasionar asentamiento del terreno.

Relleno de Zanjas: Antes de proceder al relleno de zanjas, se excavara su fondo y taludes hasta
llegar al suelo consistente, debiendo ejecutarse el relleno de acuerdo con lo especificado.

Terraplenes: Los terraplenes se construiran en capas de no mas de 20 cm de espesor de material
suelto libre de hierbas, raices y escombros. Estas serdn compactadas. Y aprobadas por la
fiscalizacion.

OBSERVACION

Tierra: La tierra estard exenta de sales, materias organicas u otros elementos extrafios. Su
granulometria serd adecuada a su uso. El material debera ser aprobado por la fiscalizacion y la
Contratista sera responsable directa de los perjuicios que se constaten por haber usado material
inapropiado.

La compactacion del suelo debe realizarse hasta obtener el peso especifico aparente indicado, e
incluye las operaciones del manipuleo, del equipo necesario y los riesgos con agua que sean
necesarios para lograr el fin propuesto. Una vez escarificada la subrasante, se procedera a
compactar el material suelto resultante. Con tal fin se eliminaran previamente las piedras de
tamafio mayor de 5 ¢cm si las hubiere y se agregara agua hasta obtener una compactacion
satisfactoria. El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser
compactado satisfactoriamente, deberd ser totalmente excavado y reemplazado por el suelo
apto, extraido de los sitios que indique la fiscalizacidn. El suelo, previamente escarificado, debera
ser compactado hasta obtener el porcentaje de densidad en los 20 cm superiores. La
compactacion en las partes adyacentes a las alcantarillas y otros lugares en donde no puede
actuar eficazmente el equipo de compactacion, sera ejecutada con pisones mecanicos o
manuales. La superficie de apisonado del mismo no debe ser mayor de 200 cm2.-

6. COLCHON DE ARENA.

Sobre la sub rasante preparada, previamente regularizada y compactada, de acuerdo a los
perfiles transversales y longitudinales obtenidos en el sitio de obras; se colocara una capa de
arena de 20 cm. que servira de asiento a la piedra bruta.
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7. EMPEDRADO (PIEDRA TIPO BASALTO).

Comprende los trabajos correspondientes a la Construccion de la calzada de empedrado a
niveles correctos, en zonas demarcadas en los planos. Empedrado sobre base de tierra Una vez
procedido con el desmonte y/o la adicién de material necesario para alcanzar el perfil de la sub
rasante, atendiendo los delineamientos y la seccion transversal del proyecto, se procedera a
compactar el material agregado hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la
densidad méxima en los 20 cm superiores. El equipo de compactacion sera el adecuado para el
tipo de suelo a compactar y debera ejercer la presion necesaria para obtener la densidad fijada.
El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado
satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo apto extraido
de sitios previamente aprobados por la Fiscalizacion. Sobre la sub rasante previamente
regularizada y compactada, sobre la cual se colocaran las piedras a mano y martillo,
perpendicularmente a la superficie de la base, con la menor dimensién hacia la base. Las
mayores dimensiones de las piedras en la superficie externa de la calzada estaran en contacto
unas con otras formando lineas o hileras conjuntas y discontinuas. Se interceptaran piedras

de menor tamafo entre piedra y piedra de modo que sirvan de cufias para mantener la
estabilidad del conjunto. El afirmado sera realizado con pisones individuales de 12 a 20 Kg de
peso y 20 X 20 cm. de base, el cual se Pasara dos veces. Seguidamente se procedera a compactar
la capa de empedrado con 4 pasadas de un vibro compactado autopropulsado de minimo 10 ton.
En la zona donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacion se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos
vibro compactadores). Si faltaren piedras y/o tierra para la reconstruccién del empedrado la

provision correra por cuenta del Contratista. Las piedras a utilizar deben tener tamafio mayor a
15 cm y se deben colocar acomodandolas a mano con la maxima trabazén posible, golpeandolas
horizontalmente para reducir al minimo el espesor de juntas (no mayor a 1 ¢cm). Las piedras
deben disponerse en un colchdn de tierra colorada suelta de 5 cm de espesor. El afirmado sera
realizado con pisones individuales de 12 a 20 kg de peso y 20x20 cm de base; el cual se pasara
dos veces. Seguidamente se procederd a compactar la capa de empedrado con una
compactadora plana vibradora de 500Kg. O similar.

Antes de la compactacion se esparciran piedras triturada tipo 6ta. (Polvo de triturada) de igual o
superior calidad que la piedra bruta para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75m2.
La compactaciéon serda efectuada a partir de la linea de cordon hacia el eje de
la calzaday se dara por finalizada esta operacion por orden emanada del fiscal de Obra.

Controles Estabilidad: El paso sobre la superficie terminada de un camién cargado con 10 TN en
el eje trasero, no deberé producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procedera al re compactacién o cambio del material base que produzca este defecto.

Control geométrico: Se hara por nivelacion de ejes y bordes de calzada cada 20mts, tolerandose
una diferencia en +1,5 cm respecto a las cotas de proyecto y 20% en exceso para las flechas de
abovedamiento, no admitiéndose flechas menores que las 12 30 10 15 5 de proyecto.

Materiales a utilizar: el contratista estd obligado a presentar a la fiscalizacion para su
consideracidn y aprobacién una muestra de aquellos materiales, articulos y productos que se
proponen emplear en los trabajos. Estos deberan tener las condiciones y caracteristicas que se
indican en estas especificaciones.

Materiales usados: se prohibe en absoluto al contratista el empleo en obra de materiales usados,
0 que puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo indicaciones
expresas consignadas en estas especificaciones.

OBSERVACIONES

Piedra: Se utilizara piedra arenisca color rojo o blanco, sano, limpio y que no presente signo
evidente de descomposicién y meteorizacion. El porcentaje de abrasidn en los ensayos de los
angeles deberd ser menor al 40%. En la cara superior la piedra no podra tener una dimension
menor a 15 cm ni mayor a 20 cm. En el sentido de penetracidn, la piedra no podra ser menor a
20 cm. Arena: libre de impurezas, de vegetales, etc.

Piedra Triturada Sexta: Como material de relleno entre las juntas se usara piedra basaltica en una
cantidad aproximada a 1 m3 por cada 75 m2. 13.
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8. APISONADO CON MEDIOS MECANICOS.

Los apisonados con medios mecanicos deben realizarse con rodillo vibrante de 10 toneladas (4
pasadas), se hace después el enripiado de juntas con tierra colorada suelta de preferencia con
alto contenido de aridos en su granulometria para facilitar la penetracion, se debe ayudar a
rellenar completamente las juntas mediante la utilizacién de escobillones de acero. Por dltimo,
se realiza una pasada con el rodillo vibrando para hacer penetrar el material de relleno en las
juntas y luego se habilita al transito.

OBSERVACIONES:

La empresa contratista se encargara de verificar y completar el disefio de los planos necesarios y
presentar a la fiscalizacién para su aprobacion.

9. MOVIMIENTO DE SUELO

Comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminacién del material excedente, necesarios
para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecucion de la edificacién y sus
exteriores; asi como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterraneos, tales
como cimentaciones, tuberias, etc.

Requerimientos previos:
- Reconocimiento del terreno en el que se proyecta la edificacion.

- Determinar las precauciones y cuidados para no causar dafios y perjuicios a propiedades
ajenas, que se encuentren contiguas a la zona de trabajo.

- Definir los limites del area que va ser limpiada, ya sea por descripcién en planos o por
indicacién de la Fiscalizacién. Durante la ejecucion:

Comprobacion de la ejecucidn correcta de los trabajos.

- El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccion,
previa indicacién de fiscalizacién, serdn ubicados en un sitio determinado de la obra.

- Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.
Posterior a la ejecucion:

- Aprobacién de los trabajos correctamente ejecutados. se realizara un primer retiro de los
materiales que sean susceptibles de utilizacién en el proceso de construccién de la obra. Para
evitar una acumulacion de material retirado, se efectuara un acarreo simultaneo hasta el sitio
donde se vaya a desalojar.

- Todo el material que se retire debera ser desalojado hasta los sitios permitidos por el
Fiscalizador.

10. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,60 m, de
acuerdo al plano proporcionado por la Direccién de Obras de la Gobernacion de Amambay. Este
letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras dentro de los 15
(quince) dias de iniciada la obra y siendo propiedad de la Gobernacién de Amambay;
permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N°24, Medidas 2x1,60, con armadura de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético. Debera contener la siguiente informacion: ID y descripcion de
obra, nombre del contratante, datos completos del responsable de obra, monto del contrato,
superficie del terreno, superficie a construir, tiempo inicio, duracion, final y plazo de garantia de
obra. Nombre del fiscalizador, el cdigo QR de la licitacion.
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11. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar los tramos de calles, los lugares de
ejecucion de los empedrados, perfectamente limpios. EL CONTRATISTA debera retirar todo el
resto del material sobrante del lugar. Las obras auxiliares construidas por el CONTRATISTA seran
desmanteladas y retiradas del lugar de trabajo una vez culminada.

La tierra sobrante sera transportada por EL CONTRATISTA al lugar o lugares que indiquen la
fiscalizacion y una distancia no mayor de 1.000 m (mil metros), siempre y cuando esos sobrantes
no sean utilizables en la misma obra. EL CONTRATISTA podra disponer de la tierra sobrante
depositandola en lugares donde no ocasionen perjuicio a terceros, en el caso que no se fije su
depdsito.

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidon y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
historicos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.
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Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcidn

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

¢ Ing. Raul Antonio Cantaluppi.- Secretario de Obras - SECRETARIA DE OBRAS DE LA GOBERNACION XIII DPTO. DE
AMAMBAY

e JUSTIFICACION: La necesidad que se pretende satisfacer con la ejecucion de las obras de empedrado y adoquinado
es, facilitar el acceso de los pobladores de cada zona a través del mejoramiento de las calles de acceso que
actualmente no se encuentran pavimentada y en algunos casos en estados intransitables; todo esto por las intensas
lluvias de los Gltimos meses que ha azotado al Departamento de Amambay razén por la cual es imperiosa la
necesidad de ejecucion de las obras, por lo que es de suma importancia y urge avanzar con el proceso para su
ejecucion.

* La planificacidon del llamado responde a una necesidad en la actualidad, teniendo en cuenta que el proyecto de
obra surge a pedido de pobladores cuyo tramo sera pavimentado.

* Las Especificaciones técnicas establecidas por el responsable del proyecto elaborado por la Secretaria de Obras de
la institucidn, quienes se constituyeron en los lugares previstos para la obra, determinando in situ las necesidades
reales para la correcta ejecucion de la obra y en base a eso se elabora el proyecto de obra que contempla las
Especificaciones técnicas requeridas para cada obra a ser ejecutada. -

Pl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disenos

Nombre del Plano o Disefio Propésito
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Los Planos se encuentran publicados en el SICP y aprobadas por Resolucién de Especificar los detalles de la obra
Intendencia Municipal. a ejecutar.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucién de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucion de las obras sera de 270 (DOSCIENTOS SETENTA) dias corridos, a partir de la Orden de Inicio por parte
del Fiscal de Obras.

Sitio donde se ejecutara las obras:
LOTE 1 CONSTRUCCION DE ADOQUINADO - CALLE PUBLICA (AV. BENJAMIN CONSTANT) - CIUDAD BELLA VISTA NORTE.

LOTE 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO SAN JOSE NORTE Y SUR, que corresponde a un Area de 6.610 m2
NORTE, y 6.610 m2 SUR. - CIUDAD CERRO CORA.

LOTE 3 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - (CALLE CEDRO, CALLE KARANDAY, CALLE PADRE PEDRO SILVA - BARRIO GRAL
GENES, CALLE NACIONES UNIDAS, CALLE PAULO REICHART - BARRIO OBRERO, CALLE GABRIEL ALCARAZ - BARRIO MARIA
VICTORIA) - CIUDAD PEDRO JUAN CABALLERO.

LOTE 4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE PUBLICA - BARRIO FLORIDAY BARRIO SAN MIGUEL - CIUDAD ZANJA PYTA.
LOTE 5 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - CALLE PUBLICA, BARRIO MCAL LOPEZ - CIUDAD CAPITAN BADO.
LOTE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO 6 - CALLES PUBLICAS S/N - CIUDAD DE KARAPAI
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Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o®e~NO WS-

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio
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Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

mplimien

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (
Acta de Inicio Mayo 2024
Certificado 1 Certificado de Obra Julio 2024
Certificado 2 Certificado de Obra Agosto 2024
Certificado 3 Certificado de Obra Setiembre 2024
Certificado 4 Certificado de Obra Octubre 2024
Certificado 5 Certificado de Obra Octubre 2024
Certificado 6 Certificado de Obra Noviembre 2024
Certificado 7 Certificado de Obra Diciembre 2024
Certificado 8 Certificado de Obra Enero 2025
Certificado 9 Certificado de Obra y Acta Provisoria Febrero 2025
Acta Final Marzo 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 15 quince diascontados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

La Convocante SI ADMITE la sustitucion del 5% en concepto de Fondo de Reparo por una pdliza de seguros y la vigencia de
la misma sera de 330 dias.

- . ‘<ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucidn de
diferencias.

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.-

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 3% del valor del contrato.

La podliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 3% del valor del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 3% del valor del contrato.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Estas pdlizas de seguros deberan ser
presentada por el proveedor dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripcién del contrato.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias a partir de la orden de inicio, no pudiendo ser

superior a 30 dias calendario, y se labrara un acta de medicién que servira de base para la expedicidn del certificado por el
contratista.
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

- Interés por mora,

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimiento del contratista

-Teniendo en cuenta que el proceso es de caracter plurianual la validez o continuidad de la contratacién quedara
supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestario aprobados y asignacion del Plan Financiero en el ejercicio Fiscal
2025 (Articulo 44 de la Ley N° 7021/22)

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccidn: Gobierno Departamental de
Amambay. Secretaria de Administracion y Finanzas.-

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de

entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademds de las siguientes condiciones:

La entrega sera por total. No sera necesaria ninguna otra autorizacion.-
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No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Las multas diarias se establecen en el 0.05 por ciento sobre la ejecucién total de la obra computable en dias corridos.-

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; encia de - : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Deberan ser ejecutados con insumos y materiales de fabricacién nacional, preferentemente los producidos en el
departamento o distrito donde se llevan a cabo las obras, salvo los casos de desabastecimiento, escasez, o carencia
interna.
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

- de calidad . I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

La verificacion sera realizada por el Fiscal de Obras de la Gobernacién del XIll Departamento de Amambay.-

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar de recepcion de materiales, productos o componentes de construccidn sera en el sitio de obras a cargo y exclusiva
responsabilidad del Contratista.-

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) DIAS CORRIDOS A PERTIR DE LA FECHA DE LA ORDEN DE INICIO DE OBRAS.-

F e eiecuCis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del

Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:
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Seran las indicadas en la AGC.-

R ion provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: No aplica.-
e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique

un plazo menor: No aplica

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No aplica

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No aplica

Recepcion Definitiva de las obras

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de:15 DIAS CORRIDOS contados desde la fecha del acta de la recepcién
provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de: 5
DIAS.-

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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M - el o el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

- L4 L4

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO.-

c g . la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
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En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucion de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
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confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

330 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.-

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o v e W

Plazo de pago: dentro de los 60 sesenta dias corridos, desde la presentacién de la factura con el certificado de obra
aprobado y todos los documentos genéricos.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: NO APLICA.-

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

’ ’ .

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

poéliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
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La férmula y el procedimiento para el ajuste de precios seran: La moneda de oferta y de pago sera el guarani. Si durante la
ejecucion de los trabajos contratados se verifiquen variaciones de los rubros que integran la férmula de reajuste mostrada
mas adelante, se reconocerd un reajuste de precios para cada certificacion, segln el siguiente detalle: Apr = Po (0,30 +
0,2625 s/s0+,175¢/c0+0, 175 D/D0+0,0875Fe/Fe0)-P 0 Ap=P0*Prl - PO Dénde: Ap: Ajuste de precios Po: Valor del Certificado
mensual cotizado en Guaranies segln tabla de precio del contrato S: Salario minimo diario, establecido por la Direccidn
del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) dias antes de la presentacidn de las facturas por obras
y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado. S0: Salario minimo diario, establecido por la Direccion del Trabajo
del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente (10) dias antes de la fecha de presentacion de las ofertas. C:Precio de la bolsa
de cemento tipo | de 50Kg Para la entrega en Villeta establecido por la industria Nacional del Cemento, vigente treinta (30)
dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o servicios y/o suministro realizados a las que se refiere el reajuste
solicitado. CO: Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50Kg Para la entrega en Villeta establecido por la industria nacional
de cemento , vigente diez (10) dias antes de la fecha de presentacion de las ofertas. D: Precio de un litro de gas oil,
establecido por el Ministerio de Industria y comercio, vigente treinta 830) dias antes de la presentacion de las facturas por
obras y/o servicios y/o suministros realizados a las que se refiere el ajuste solicitado. DO: Precio de un litro de Gas Oil,
establecido por el Ministerio de Industria y comercio, vigente diez (10) dias antes de la fecha de presentacion de las ofertas.
Fe= precio del Kg, de varilla conformada de hierro, establecido en el codigo7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta
(30) dias antes de la presentacion de las facturas po obras y servicios realizados a las que se refiere el ajuste solicitado.
FeO=Precio del Kg de varilla conformada de hierro, establecido en el codigo7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez (10)
dias antes de la Fecha de presentacidn de las ofertas. El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste
y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices
oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion. En
caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.-

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,033

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidon nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.
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Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirdan atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusiéon no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.
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1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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