REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Horqueta
Uoc Municipalidad de Horqueta

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION DE 02 SS HH TIPO 4,40 X 6,15M
PARA ALUMNOS Y PROFESORES

(version 2)

ID de Licitacion:

450079

Modalidad:
Menor cuantl'a nacional

Publicado el:
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"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

450079

Municipalidad de Horqueta

Uoc Municipalidad de
Horqueta

Sistema de Informacién de las
Contrataciones Plblicas

Unidad Operativa de
Contrataciones de la
Municipalidad de Horqueta

Unidad Operativa de
Contrataciones de la
Municipalidad de Horqueta

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

ESMERALDA SILVA CASCO

0982 835 145

Total

Hasta recepcion definitiva

Cargo:

Correo Electrénico:

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Construccién de 02 SS HH tipo
4,40 x 6,15m para alumnos y
profesores

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

26/06/2024 08:00

01/07/2024 08:00

01/07/2024 08:15

10.0%

Responsable de la Unidad Operativa de
Contrataciones

municipalidaddehorquetauoc@gmail.com

2/80




ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacién:

Horqueta, 18 de junio de 2024
SENORES:
POTENCIALES OFERENTES.
PRESENTE:

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Horqueta, informa que se ha llevado a cabo la
modificacion del precio unitario del Item N° 43 del Grupo 1 del presente llamado para la Construccién de SS HH en la Esc. Bés.
1974 Roque Bogado (Pirity) (Agua corriente - desague clocal-camara de Inspeccidn y artefactos sanitarios) que por un error
involuntario fué cargado como precio unitario referencial la suma de Gs. 222.951.821, debiendo ser el precio unitario
referencial correcto la suma de Gs. 22.951.821, por lo que la convocante procede a realizar la correccién correspondiente.

Sin otro particular.
Atentamente.

Esmeralda Silva Casco.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacién. A los efectos legales, la adenda serd considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacion de las bases de la contratacién, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP),
los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informaciéon de la convocatoria que obren en el mismo.

ntr. ion Publi ni -CP

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios
innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales,
ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y
oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaracion men nv ri

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por
las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

presentacion de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos
de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacidn en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacidn no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o por
las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacidn vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de
contratacion. Se deberd realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura
publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote
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o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes
partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un traductor
publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items
forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos
de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos
los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los
lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla
de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de
ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

Al . imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion de
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los mismos:

No Aplica

Moneda de la ofertay pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i fi -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en
este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método d 51 de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendrd la
oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados.
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Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su
apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del
Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electronica la misma deberd sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar
la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento
expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién
de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta,
por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.
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1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la
oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el SICP por
la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pUblica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

HWDN R

d.1Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura piblica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el
formulario incluido en la Seccidn "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seréa liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

60

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el
SICPy por el plazo indicado en este apartado.
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1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por
escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta
debera acompaiiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante
el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension
si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la
hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente, en la
hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacion
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos
que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a
las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente
para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentaciéon de una
autorizacion escrita del firmante de la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta deberad estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los
dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro
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de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de
apertura econdmico.

Visita al sitio de ejecucidon del contrato.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 25/06/2024
Lugar: Esc. Bas N° 1979 Roque Bogado, Esc. Bas. N° 593 Cap. Gumercindo Sosa
Hora: 09:00 gs a 10:00 hs.

Procedimiento: Los Oferentes deberan presentarse hasta la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones de la
Municipalidad de Horqueta, en la fecha establecida en el parrafo que antecede, con quince minutos de antelacién a la hora
pactada para la visita, el oferente que se presente a través de un representante legal, debera contar con una autorizacién
firmada y sellada por el representante legal de la firma acompafiada de su fotocopia de cedula y la de la persona autorizada, se
partiré a las 09:00 hacia el sitio de obras, los gastos de traslado correran por cuenta de los oferentes. Aquel Oferente que no se
presente ante la Institucién Municipal en el dia y el horario pactado, no podra participar de la visita.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Perla Arredondo Silva

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en elinmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: Finca N° 5626

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: N/A

Sitio donde se ejecutara la obra: Esc. Bas N° 1974 Roque Bogado
Finca o Matricula N°: 6968

Padrén o Cuenta Corriente Catastral:S/D

Sitio donde se ejecutara la obra: Esc. Bas. N° 593 Cap. Gumercido Sosa.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccidén contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn,
inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacidn, no
deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacidn de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la RepUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para
contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su
Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacién sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el mddulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacidon de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22,
el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en
las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura
juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
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HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del
VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacidon
le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Siel Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de
la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

Anilisis d o5 ofertad

La evaluacidn de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los
oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20%
para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar
el pardmetro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

- El listado de equipos a utilizar con especificacion de modelo del equipo, horas de trabajo, costo horario en guaranies, costo
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total horario en guaranies.

- La mano de obra a utilizar con especificacion de cantidad de trabajadores, horas de cada trabajador, costo horario en
guaranies, costo total horario en guaranies.

- Produccién de equipo con especificacion de costos horarios en guaranies
- Costo Unitario de la Ejecucion
- El listado de materiales con especificacion de unidad, consumo, costo horario en guaranies, costo total horario en guaranies.

- El listado de Transporte con especificacion de Distancia Media de Transporte (DMT) KM, consumo, costo horario en guaranies,
costo total horario en guaranies.

- Total de Gastos Generales en guaranies.
- Beneficio e Impuestos en guaranies.
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) en guaranies.

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios debera realizarse por cada item de la planilla de precios que
superen los parametros establecidos para los precios referenciales.

Fecha item N°
Obra Unidad :
a. Equipo a Modelo de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
utilizar Equipo equipo Horario Horario Gs.
Gs.
A. Total Gs.
b. Mano de Cantidad de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
Obra Trabajadores Trabajador Horario Horario Gs.
Gs.
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B. Total Gs.

C. Producciéon de equipo
p/h= Costos Horario

(A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Costo Total Hora
Horario Horario Gs.
Gs.
C) Total Gs.
F. Transporte DMT KM Consumo Costo Costo Total Hora
Horario Horario Gs.
Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
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Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podré presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberdn acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por
el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario de
oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
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8. Documentos legales .Oferentes.
8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica
para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté
inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn
Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante,
tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura piblica
en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los
consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante,
tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta 'y
la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de
oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad
al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacidn de ofertas.
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Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios

Individual

Todas las Cada Socio

Partes Socio Lider

Combinadas

e Coeficiente de Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo conel conel "Situacién
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera"y
igual o mayora 1. presentar los
Esta informacién sera docum.ent.os
extraida del Balance que se indiquen
General enel pliegode
correspondiente a los bases.,y
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados. 2020, 2021
Y2022
e Coeficiente de Debe Debe Completar el

Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total conel conel "Situacién
igual o menora IEsta  requisito. requisito. Financiera"y
informacién serd presentar los
extraida del Balance documentos
General que seindiquen
correspondiente a los en el pliego de
ejercicios fiscales bases.,y
cerrados 2020, 2021y condiciones.
2022.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
[indlicar el porcentaje
relacionado al monto
de la oferta del
oferente]

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe

cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
60%del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completarel
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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1. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de

crédito al oferente.

o Ul b~ W

Experienci Len of

. Balance Generaly Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2020, 2021 y 2022 para contribuyente de IRE GENERAL
. IVA General de los ultimos 03 afios (2020, 2021y 2022), para contribuyentes sélo del IVA General

. Formulario 701 de los Gltimos 03 afios (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes del IRE SIMPLE

. Formulario 715 de los Gltimos 03 afios (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes de Renta Personal

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de los con el el requisito. por lo por lo general en
dltimos diez (10) afios, requisito. menos con menos con construccién y Facturacion
en promedio un el40% de el 60% de anual media en
volumen anual de los los construccion.
facturacidnigual o reguisitos reguisitos
superioraso % minimos minimos
e El promedio del requeridos. | requeridos.

volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion o
terminadas por el
oferente, dividido el
ndmero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.
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o . 0.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. menos con menos con especifica en
autorizado por la Administracién el 25% de el 40% de Construccion"
Contratante en al menos un los . los _

1 contrato, durante los dltimos regumtos regwsitos
diez 10afios, similares a las obras minimos minimos
propuestas. requeridos. | requeridos.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas, conforme
a lo descrito en la Seccidn
Descripcidn de la Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito, las
obras deberan estar terminadas en
un 70% por lo menos, y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.

e Contar con experiencia minima Debe Debe Debe Completar los
para el contrato que antecede u cumplir cumplir cumplir formularios:
otros contratos, ejecutados en el conel por lo por lo "Experiencia
perl'odo 2020, 2021 y 2022 en las requisito. menos con menos con General en
siguientes actividades clave: el40% de | el60%de Construccién"y
Construccion de Sanitario en los los "Situacion
Instituciones Educativas Publicas o refqlfisitos refqlfisitos Financiera”
Privadas minimos minimos

requeridos. | requeridos.
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizaciéon de la
Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
. , . requisito ersonal
Director de obras residente con titulo de arquitecto 9 P
. . . . ~ propuesto para
y/o ingeniero civil, con minimo de 03 (tres) afios de N
S o laobra
experiencia en Direccion de obras de naturaleza
similar (obras civiles)
Como minimo deberd contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con experiencia en obras
de naturaleza y complejidad similares. El personal
debera permanecer en la obra durante el periodo de
ejecucion.
Requisi men r i n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de Cl, titulo profesional, registro MOPC vigente y patente profesional vigente del director de obras residente

i nm

r

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio

Combinadas

Documentacidn
requerida

23/80



e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los

oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menoscon | Equipos"y
indican: camidn volguete, conel 25% | el 40% de "Cronograma
andamios, pala, mezcladora, delos los de Utilizacion
escalera, carretillas, mazo, requisitos requisitos de Equipos"
cucharon, equipos de seguridad minimos minimos

(cascos, chalecos reflectivos, botas, requeridos | requeridos.

lentes)

Los equipos minimos necesarios

presentados por los oferentes no
deberan estar comprometidos en
otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera
en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing,
0 carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Aclaracion f

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion podra
solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran
por escrito.

A los efectos de confirmar la informacion o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar
la correccion de errores aritméticos.
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién
o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia hébil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el
total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a

realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada
en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los
parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases 'y
condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion
determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la
DNCP en la reglamentacion pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de
varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podrd fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacion de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevard a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de
requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos
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minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos,
por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la
contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada de
manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacidon comprenderd la
Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion y
delinforme de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente
con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante
explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

CONSTRUCCION DE SS.HH EN LA ESC. BAS. N° 1974 ROQUE BOGADO (PIRITY)
1- CARTEL DE OBRA.

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA

en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero
sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser
colocado el letrero serd de 1.20 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

2- OBRADOR:

Necesario para la construccion de las obras, El CONTRATISTA presentara el disefio y caracteristicas con planos en escala 1:100
para la construccion del Obrador y estara incluida dentro de la oferta. Se exigira un area minima de 20 m2, el mismo debera
contar con un espacio destinado a Depdsito de materiales y Herramientas y contar con una pequefia oficina para la revision de
planos, ET,, planillas de obras, libro de obras y elementos de medicién, con buena iluminacién y ventilacién y su ubicacidn
sera aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

3- LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra,
deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se
protegera y se cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas.

4- REPLANTEO.

EL CONTRATISTA hard el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo. Se
debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de
la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR serd verificado por el FISCAL DE OBRAS.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.
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5- EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC.

Excavacion de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los
planos de cimentacién. De las excavaciones se quitardn las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita
del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y
10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacidn deba ser modificada por
problemas imprevistos en el terreno o provision del material, el supervisor de obras indicaréa la solucion del caso. En el caso de
las obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los
casos que por la topografia del terreno exija la construccién de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin
de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

6- ENCADENADO DE H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un [l de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de
8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como
estribos.

7- DE 0,30 M: En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segln planos y con varillas de 8 mm. y 10
mm. de didametro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. de didmetro y
distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla de 10 mm. de
didametro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen
la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos
casos iran macizados con cemento y arena proporcion 1:3..

8- RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:

a) Usar tierra del predio de la obra.

Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.

b) Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Ultima capa de compactacion,
aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.
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9- DE PAREDES: Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su
realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas.
En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior
incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1:3).

10- DE 0,15 PARA REVOCAR: Sera utilizado el mismo método que el item 9

11- DE0,15VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS: En todos los muros de elevacion sobre la segunda
hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de
0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se
aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

12-  ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 @8 POR HILADA (2 HILADAS): En los muros de elevacidn por debajo de los antepechos
de ventanay a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del @ 8 en dos hiladas con mezcla 1:3 (cemento, arena).

13- DETEJAS CON TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA Y TIRANTES DE H°A° DE 2X6CON LISTON DE BOCA.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de
espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como
minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas
sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacion: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacién de techo.

Las tejas que iran colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin
adicién alguna en la superficie convexa.

14-  DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA: Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-
arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor
mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos
GUltimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena (1:3).

15- MOLDURALINEAL EN BALANCINES

Mocheta de revoque

Se ejecutara con cemento arena (1:3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal
forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El alféizar interior deberd ir revocado con mezcla
(1:3) cemento-arenay pintado con pintura latex color cerdmica.

16- CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES DE 10 CM.

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira
asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso
debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni
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con ninglin otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al
levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén de cascotes debera ser preparado a maquina.

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada con mortero 1:3+hidrdf. (cemento, Arena-hidréfugo),
perfectamente nivelada, sobre la cual se asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

17-  PISO DE CERAMICO COLOR CLARO: Los pisos seran de cerdmica esmaltada (PEI 5 Altisimo), (Porcelain Enammel Institute)
antideslizante, tamafio (en relacién al area a cubrir) y color a determinar por la fiscalizacidn, protegidos en obra a fin de evitar
roturas u otros dafios posibles. No deberdn presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos, y los cortes de las piezas
deberan ser hechos a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para cerdmica. Las dimensiones y color serdn
uniformes. Antes de su colocacidn, el contratista debera presentar una muestra del material al fiscal de obras para su
aprobacidn. Las juntas entre las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas con pastina base blanca o color segin
color de la pieza seleccionada.

18- ZOCALOS DEL MISMO COLOR DEL PISO. Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en zonas azulejadas. Se
fabricara cortando la pieza de piso ceramico, este trabajo sera ejecutado a maquina con esmero, precision y las piezas
resultantes deberan contar con la aprobacién del Fiscal de obras. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para ceramica.

19- PUERTA TABLERO DE 0,90 X 2,10 MARCO, CONTRAMARCO Y CERRADURA:

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las
piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracidn y estética de dichas piezas. Se
desechara definitivamente y sin excepcidn toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o debera emplearse para
corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia
llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas. Los
marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados
con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.
En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera de
lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros
defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos serd hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los
marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacidn o contraccién, deberan ser cambiados. Deberan tener un
tratamiento de aceite de lino con terminacidn de barniz cedro. Contramarcos de 4 cm. Las hojas de las puertas seran del tipo
tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas
en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera
preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, para qué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta.
Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro. Tanto las cerraduras como los picaportes iran
embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas
seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras
a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitirdn en ningiin caso herrajes que no se ajusten a
estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

20- PUERTA TABLERO DE 0,80 X 2,10 MARCO, CONTRAMARCO Y CERRADURA: Se tomarad en cuenta las mismas
especificaciones establecidas en el item 19

21- PUERTA PARA BOXES ENCHAPADOS EN FORMICA: El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se
debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de una hoja de chapa N° 20 e
iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

22- VENTANAS BALANCINES: Las aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las
uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de
contacto con las mismas y no se permitirdan que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos.
Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto. La colocacién se hara de modo que quede en el
plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H°A°. El cargado de las vigas y pilares de H°A° que queden sin revoque,
deberd prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocacidn pueda
soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los
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balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura
esmaltada sintética opaca como terminacidn; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras. Debera llevar un comando por
cada hilera de hojas mdviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al
cerrarlas.

23- GUARDAOBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO: A construira una carpeta 1:4:12 sobre contrapiso de
cascotes limitado por cordén de ladrillo comdn 0.15, con un ancho de 70cm a modo de guarda obra.

24- RAMPA PEATONAL: La construccion de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las
siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.
Ancho:

. Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, deberd ser
de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.
Pendiente:

. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarrollo:

. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.
. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.
. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccidn resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no
aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara
atencion al desagtie pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como
un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como
minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a
0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro, de apoyo
y sujecion facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en toda su
extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final, curvados para
evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro debera utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel
de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro.

La separacién entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacion firme y extremos
curvados.

25- DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO - ARENA): Se ejecutara con cemento arena (1:3), debiendo ejecutarse con una pendiente de
por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintara con color cerdamica. El alféizar
interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento-arena y pintado con pintura latex color ceramica.

26- DE PAREDES A LA CAL-BASE PARA LATEX (DOS MANOS Y LIJADO): Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro) manos de
pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocacidn del piso. No se permitira adicionar a la
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pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

27- DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX: Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser
tratados con 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti hongos color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se
podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se
podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

28- DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ SINTETICO: Antes de pintar se procedera a lijar, Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta
Gltima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

29- DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA: Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su
colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

30- DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y PATINAL
D): Seran pintadas con dos manos de pintura anti hongo, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la
textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex Acrilico color
ceramica anti hongo (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.

31- DE TEJUELONES CON BARNIZ: Los tejuelones previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Irdn
pintadas con dos manos de barniz sintético.

32-  DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H°A° AL LATEX: Los Tirantes y Vigas de H°A°, se deberan previamente rellenar todas
las rendijas de unidn en cumbreras y pequefias hendiduras de fabricacion para proceder a la colocacion de 3 manos de pintura
al agua (latex Acrilico Anti hongos color cemento.

33-  CANALETAY CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA: Todos los bloques tendréan su desagiie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de
bajada iran conectados a registro decantador desde donde serdn evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C.

acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético
de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

34- DE AZULEJOS COLOR CLARO: El material de revestimiento a ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto
esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos serdn colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un
plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los
azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin
superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por
cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

35-  VIDRIOS DOBLES DE 4MM: Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados
con asientos y fijacion de masilla. Para VIDRIO (no se permitira la utilizacion de silicona).

36- CANALETAY CANO DE BAJADA N° 26 DESARROLLO 40 CM: Todos los bloques tendrén su desagiie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de
bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C.

acompariando las pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con esmalte sintético
de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.
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37- INSTALACION DE TABLERO TS DE 3AG: Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de
abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la operen. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben
hacer con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los
circuitos al que pertenece. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la
base del tablero.

38-  ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES: Estas Especificaciones servirdn de guia para el suministro de materiales
para la instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacién, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras. Toda esta parte de la instalacion
eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE. En general, estos
materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para
instalaciones de Baja Tension de la ANDE.

39-  ALIMENTACION 2X6 MM NYY DE TABLERO EXISTENTE: El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar
los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a la vista.

40-  ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1X40 W: Los equipos serdn completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor
espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como
de iluminacion directa. También puede ser utilizada la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como minimo 0.92

Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los
mismos. Los artefactos fluorescentes de 1x40 W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas.
Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetélico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

41- TABLERO TS DE 3 AG CON BARRA DE FASE Y NEUTRO: Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas
en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacion en edificios. Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas
seran de procedencia europea. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas
de plastico, de tal forma que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de
cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

42- REGISTRO ELECTRICO DE 30 X 30 X 70 CM: Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes. Los
equipos seran completos, compuestos de tubos, z6calos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos,
etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de
esmalte sintético blanco, para [amparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién directa. También puede ser utilizada
la reactancia electrénica de alto factor de potencia, como minimo 0.92. Seran aptos para colgar.

43-  AGUA CORRIENTE, DESAGUE CLOACAL, CAMARA DE INSPECCION Y ARTEFACTOS SANITARIOS: Todas las instalaciones de
agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando
el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo. Las cafierias de alimentacidn del sistema, que deban ir
enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por
debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas
las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacion.
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En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucién seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segun el caso utilizdindose
cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de
plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el
doblado de ningun caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos didmetros. Se han
ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de
1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexidn al artefacto o cisterna segtn los casos, éstos
deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo
0,60 m. Estaran sujetas con grampas metélicas y seran de hierro galvanizado.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de pléstico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podré utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio pléstico serd aquel que aguante hasta una presién de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacidn. La instalacidn de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o
lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x
0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

44-  CAMARA SEPTICA TIPO 3 DE 1,50 3,00: La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos donde se
detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se
permitird en ningun caso la utilizacién de cafios PVC livianos. Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una
profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla
pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las
pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias
sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccién,
segln se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP
N° 44 y se construira de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena). Las cdmaras de
inspeccién, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que
sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como
base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y
terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia
arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales. La cdmara de inspeccién
principal tendrd una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle
correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de
cemento 1:3. Su borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de
inspeccion que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa. El cafio de
ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizard con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar
medidas para evitar la introduccién de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los
inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracién al uso
del edificio. Cafios: Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberan cumplir
con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. Tanque Séptico: Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a planos de
detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con
hormigdn 1:2:3 (cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se
trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de
cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con
tres capas. Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

45- POZO ABSORBENTE: Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6
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(cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las
medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

46- LIMPIEZA FINAL: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y
exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista,
(depdsitos, retretes, etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y
apisonadas. Las canchas de mezclas seréan levantadas. El drea de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el
Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras
y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONSTRUCCION DE SS.HH. DE 4,40x6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN LA ESC. BAS. N° 593N CAP. GUMERCINDO SOSA.

47- CARTEL DE OBRA

El CONTRATISTA debera proveery colocar en el emplazamiento que indique la Fiscalizacion un cartelde 2.0 mx 1.5 m., a 2.0 m.
del nivel del terreno natural.

El cartel serd construido con armazén de madera forrado con chapa, sostenido por una estructura de madera y el texto del
mismo sera indicado por la Fiscalizacion.

El CONTRATISTA deberd colocar ademas todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacién vehicular y peatonal
como ser carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a brindar seguridad al personal
ocupado y a las obras en ejecucién. Correra por cuenta del CONTRATISTA el mantenimiento de los carteles, debiéndolos
conservar en las condiciones originales durante la vigencia del contrato.

48- OBRADOR

La CONTRATISTA procedera por su cuenta a la organizacién de tareas dentro del predio, realizando las construcciones
provisorias que sean necesarias para el normal cumplimiento del Contrato. Esta debera contar con un espacio apropiado,
protegido y cerrado, para guardar y extender planos, durante todo el tiempo que dure la obra; asi como un depésito para
materiales y herramientas en general. Los SSHH para el personal deberdn contemplarse con condiciones de sanidad y
cerramientos necesarios para su privacidad. Limpieza

49- PREPARACION DEL TERRENO

Durante la realizacion de las obras se exigira que el area afectada por la obra se mantenga limpia y ordenada. Para la limpieza
final se exigira la remocion y retiro, mediante la utilizacion de un camidn volquete, de todo material descartado o sobrante
(tierra de desmonte, material de relleno restos de piedra, etc) que provenga de los trabajos realizados y basuras de tipo urbano
procedentes de los personales de la

Contratante. La contratista debera realizar la limpieza tanto en forma manual o con maquinas y luego proceder al retiro total
de los materiales sobrantes. Debe estar delimitado todos los sectores de obra.

Conexiones y servicios provisorios

La contratista debera gestionar y proveerse a si misma de todas las instalaciones de corriente eléctrica y suministro de agua,
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Reuniones de Coordinacion

La contratista deberd considerar entre sus obligaciones, la de asistir, con la participacién de un asistente técnico, a las
reuniones promovidas y presididas por la fiscalizacion, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion, realizar las
aclaraciones a las prescripciones del pliego, evaluar cuestionarios y otros items que facilite y acelere el desarrollo del plan de
trabajo.

Los trabajos mencionados anteriormente no tendran compensacion dentro de un item especifico, deberan ser considerados
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dentro de los gastos generales de la obra.

Movimiento de suelo, desmontes y rellenos de terreno.

Para los trabajos de relleno se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas o desmontes, siempre que las
mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Fiscalizacion. De acuerdo a la magnitud de los trabajos, los mismos seran
efectuados utilizando elementos mecénicos apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el
terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie se iran seleccionando distintas tierras para las distintas
capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o "negra" para el recubrimiento dltimo. Las tierras que el Contratista debe
prever para ejecutar terraplenes, seran limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos organicos.

Los rellenos y apisonados se haran en capas sucesivas no mayores de 0.20 m., con la humectacién adecuada y éptima, o
cercana a ella, para lograr una densidad adecuada en cada capa de relleno. Sobre esta capa se asentara el piso de hormigdn
llaneado. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material
para relleno se podra optar por alguno de los siguientes procedimientos:

Utilizar tierra del predio de la obra, siempre y cuando exista un desmonte que hacer, con la previa autorizacién escrita de la
Fiscalizacidn de Obras.

Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos, el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Ultima capa de compactacion,
aunque ésta provenga de la excavacion para cimientos. El relleno sera ejecutado de manera tal que logre las cotas indicadas en
los planos o las que en su reemplazo ordene la Fiscalizacién de Obras. La compactacién debera ser ejecutada por medios
mecanicos preferentemente, a través de un vibro compactador mecanico.

50- REPLANTEO Y MARCACION

El replanteo lo efectuara el Contratista y lo verificara el Fiscal de Obra antes de dar comienzo a los trabajos. Los ejes de los
elementos que componen la obra deberan fijarse con clavos en los listones de madera de ybyratyta de 1 x 3 x 80 cm, que
conforman la camilla de replanteo (que se ubicara a una altura conveniente sobre el nivel del suelo) y delinearse con cordeles
bien tensos y seguros. La escuadra de los locales sera prolijamente controlada mediante el uso obligatorio de teodolito o nivel
Optico con miray tripode. Este trabajo se realizara junto con el Fiscal de Obra.

51- EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.

Excavacion de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en los
planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles.

Cimiento de piedra bruta.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar
cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos
del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la
ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos
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interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

52- ENCADENADOS DE H° A°:

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural La misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

Los fondos seran uniformes y nivelados y deberén llegar a terreno firme. Las armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H° pobre con mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc.

El recubrimiento minimo de las armaduras en condiciones normales no serd menor a 5 cm. Como norma general no se
permitird la utilizacion de H® de consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H® de consistencia plastica, evitdndose
la segregacion de materiales sélidos y la acumulacidn en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Encofrados.

La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de ficil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de
alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de
iluminacion y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes
de colocar el hormigdn a objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracidn
del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormigén. Los parantes de sostenes deberan
apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicidn de piezas de madera en formas de cufias encontradas que
permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacion de
mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad

de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
una misma estructura no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo
elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Proteccién del material.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera
estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero
tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser
limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacion o
autorizacion, el doblado se efectuara de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los estribos y las barras de
amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2
(dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en
cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacion y fijacion.
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Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

La substitucion de varillas de seccion o diametro diferente sera permitida solamente con la autorizacion especifica del Fiscal de
Obras.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg./cm?2.

Mezclado del Hormigdn.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacidn. El hormigdn deberd ser completamente mezclado
en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucidén uniforme de los materiales en toda la
masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras.
Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucidén de los
materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigon.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn deberd tener la consistencia necesaria
para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El
hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente
cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la
formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de
todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

Curado del Hormigén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan
pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas
permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la
colocacion del hormigdn. Segun lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan ser adoptadas para
asegurar el normal desarrollo de la resistencia.

Remocion del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigdn. No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las
columnas y de las vigas en menos de 7y 14 dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al
hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero
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de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

Encadenado de H°A°.

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior acorde a cada solicitud del plano. En los casos en donde las
aberturas son continuas (balancines), agregar un de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas
seran de 0,13 x 0,27 y tendréa 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. de didmetro abajo, con varillas de 6
mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 serdn de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos
y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de diametro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de
6 mm. De didmetro y distribuidos cada 20 cm.

53- MUROS DE NIVELACION DE 0,30 M.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). A paredes de elevacién de
0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de
cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segin el plano, como asi también debera preverse en el mismo
la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

54- RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa
de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcién del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para
relleno se podra:

Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.

Traer tierra de otros sitios

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la Ultima capa de compactacion,
aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

55- AISLACION ASFALTICA: DE PAREDES

Horizontal.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicarad 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el
caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque,
una vez secado, se procederd a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la
superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocara
revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

56- MUROS DE ELEVACION: DE 0,15 PARA REVOCAR
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En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de ningdn
tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

57- MUROS DE ELEVACION: DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS SEMIPRENSADOS MACIZOS

Observacion: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados beteados. Todo tipo de mamposteria, responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de
cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin
pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albafiileria.

Muros de 0,30 m. p/revocar. Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con
mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos.

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor vinculando
ambos con varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco
(5) hiladas.

58- ENVARILLADO BAJO ABERTURA 2 O 8 POR HILADA (2 HILADA)

Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena). Posterior a la colocacidn, se continuarad con el dosaje de
mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos serd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas
tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y
cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado
de H° superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con cepillos que
no dafien la textura natural del ladrillo.

Muros de 0,15 m. visto una cara. Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista. El envarillado se
realizara en los muros con 2 varillas de 8 mm por hilada con mortero 1.3

59- TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES PRENSADAS A MAQUINA Y TIRANTES DE H° A° DE 2 X 6 CON LISTON DE BOCA

Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buena y correcta terminacidn del techo.

Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin grietas y
colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal- arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de
espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor sera como
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minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas
sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacién de techo. Las tejas que irdn colocadas
como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la superficie
convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras.

La distribucion general del maderamen debera ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacidn del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapay con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.

Todo el maderamen sera sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado.
Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitira que los clavos
queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberan colocar como
topes de tejuelones listones de 1 x 3y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en
medio de la galeria y dos en el aula (ver detalle). En caso de que no se encuentre madera de calidad se remplaza por
prefabricado de H*A* Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procederad a la ejecucion del techo a fin de evitar que
quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie.

No podra iniciarse la colocacién del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.

NOTA: La sujecidn entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unién entre tirantes sobre la viga principal y las
paredes deberan ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

60- REVOQUES: DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los
revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de
cemento-arena (1:3).

61- MOLDURA LINEAL EN BALANCINES

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-arena
(1:3).

Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de ceresita en porcentaje
adecuado.

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de
cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
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uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena).

Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

62- CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES 10 CMS.

Para Baldosas cerdmico

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira
asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocacion.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso ya
debera prever las pendientes. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al
levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes deberd ser preparado a maquina.

63- PISO CERAMICO COLOR CLARO

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de color rojo de 20 x 20 cm. Con excepcion de los bafios que seran de
15x15cm.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran
con las diagonales paralelas a las paredes de elevacidn. Antes de su colocacidn el material debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras.

Las juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el
contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento cal arena).

Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con 6xido rojo logrando una pastina del mismo color que el de
la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se
procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.

La terminacion de los bordes de los pisos de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al
muro.

En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos
cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacion de zdcalos.

64- ZOCALO MISMO COLOR DEL PISO:

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcéareo
y en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

65- PUERTA TABLERO DE 0,90 X 2,10 MARCO, CONTRAMARCO Y CERRADURA

42/80



Las hojas de las puertas seran del tipo tablero, para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera
de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas
para los marcos de madera. Debera preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, para qué la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacidn de barniz cedro.

66- PUERTA TABLERO DE 0,80 X 2,10 MARCO, CONTRAMARCO Y CERRADURA

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y
estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o
debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma.

Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd
arreglada o cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.

Para locales varios - Colocacién de marcos.

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5,
macizados con mezcla 1:3 (cemento arena).

Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.

En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos serdan de madera de
lapacho debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros
defectos. No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos,
parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los
marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccién, deberdn ser cambiados. Deberdn tener un
tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Puertas: Placas y Tableros.

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera
de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas
para los marcos de madera. Debera preverse la colocacidn de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacidn de barniz cedro.

Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran tipo picaporte. Las puertas de 2 hojas llevardn pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras tipo picaporte.

67- PUERTA PARA BOXES ENCHAPADOS EN FORMICA

Las puertas de los SSHH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos
e iran colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las
cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa debera ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura.

Estas puertas seran pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de
pintura sintética brillante color marrén caoba.

43/80



68- VENTANAS BALANCINES.

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se
permitirdn que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas
y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Colocacién.

La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. El cargado de las
vigas y pilares de H° A° que queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada
abertura, de tal manera que para su colocacién pueda soldar en obra a dicha abertura. Se debera tener especial cuidado que
las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberan ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos,
antes de su colocacién en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminacién; el color a ser
determinado por el Fiscal de Obras.

Debera llevar un comando por cada hilera de hojas méviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su
totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.

Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que
presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén
caoba mate.

69- GUARDA OBRA DE ALISADO DE CEMENTO CON CONTRAPISO:

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce

(12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm.,
debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. Con terminacidn de alisado.

Rampa peatonal:

Debera responder a la altura necesaria a cubrir, no debe superar los 10 % para cada altura y debe ser de superficie rugoso.

70- RAMPA PEATONAL: La construccién de rampas, o superficies de transito con pendiente deberan cumplir con las
siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las rampas.
Ancho:

. Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas longitudinales y sin ningln giro, deberd ser
de 0.90 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1 mts. de ancho libre como minimo.

. Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20 mts. de ancho libre como minimo.
Pendiente:

. Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizaran rampas de 8% de pendiente.

. Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizardn rampas de 6% de pendiente.

Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.

Desarrollo:
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. Rampas de 12 % de pendiente tendran un desarrollo maximo de 1.5 mts. de largo.

. Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de largo.
. Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de largo.
. Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccion resistente. El pavimento presentara una superficie antideslizante rugosa, no
aguda ni filosa, sin accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al tacto o caidas. Se prestara
atencidn al desague pluvial, asi como las pendientes de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como
un medio colector de los mismos.

Descanso: En llegadas y salidas, asi como entre tramos de rampa se podran incluir descansos de 1.50 mts. de desarrollo como
minimo.

Bordillo o Corddn: Para desniveles superiores a 0.10 mts. se utilizara bordillo o cordén.

Pasamano: A partir de desniveles superiores a 0.25 mts. se utilizard pasamanos de apoyo, colocados uno a 0,90 mts. y otro a
0,60 mts. de altura sobre el nivel de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didametro, de apoyo
y sujecién facil y segura. La separacion entre el pasamanos y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. Continuos en toda su
extension, prolongaciones horizontales iguales o mayores de 0.30 cm. en sus extremos, al comienzo y al final, curvados para
evitar enganches, fijos a pilares, firmemente asegurados.

Agarradera: Una rampa préxima a un muro deberd utilizar agarraderas de apoyo, colocado a 0,90 mts. de altura sobre el nivel
de piso terminado, de seccidn transversal circular, entre 3,5 cm. y 5 cm. de didmetro.

La separacién entre la agarradera y la pared debe ser mayor o igual a 5 cm. De material rigido, fijacién firme y extremos
curvados.

71- ALFEIZAR DE VENTANAS DE REVOQUE 1: 3 (CEMENTO - ARENA)

Se ejecutara con cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua
se escurra con facilidad. El alféizar interior debera ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura latex color
ceramica.

72- PINTURA: DE PAREDES A LA CAL- BASE PARA LATEX (2 MANOS Y LIJADO):

Las paredes revocadas llevaran 2 (dos) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la
colocacidn del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite de ninguna clase.

73- PINTURA: DE PAREDES REVOCADAS AL LATEX: Rigen las mismas especificaciones que las paredes a la cal.

74- PINTURA: DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ SINTETICO: Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran
pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera
limpiarse de polvo y resina toda la madera.

Las puertas para boxes de SS HH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con pintura
esmalte sintético color marrdn caoba brillante.

75- PINTURA: DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA: Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su
colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro
incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

76- PINTURA: DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO (LIMPIEZA DE LADRILLOS VISTOS CON ACIDO MURIATICO Y
PASTINA): Seran pintadas con dos manos de pintura anti hongo, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar
la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex Acrilico color
ceramica anti hongo (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos.
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77- PINTURA: DE TEJUELONES CON BARNIZ: Los tejuelones previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos.
Irdn pintadas con dos manos de barniz sintético.

78- PINTURA: DE TIRANTES Y LISTON DE BOCA DE H° A° AL LATEX: Los Tirantes y Vigas de H°A°, se deberan previamente rellenar
todas las rendijas de unién en cumbreras y pequefias hendiduras de fabricacion para proceder a la colocacién de 3 manos de
pintura al agua (latex Acrilico Anti hongos color cemento.

79- PINTURA: DECANALETA Y CANO DE BAJADA CON PINTURA SINTETICA: Todos los bloques tendréan su desagiie de techo y se
haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los
cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo
abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obrasy el costo estara incluido en este rubro.

80- REVESTIMIENTOS: DE AZULEJOS COLOR CLARO

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que
tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies
dentadas.

Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serdn cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacion se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que
llevan revestimientos de azulejos.

81- VIDRIOS DOBLES DE 4 MM.

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de masilla.

82- CANALETA Y CANO DE BAJADA N° 26 - DESARROLLO 40 CMS.

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo
abierto, P.V.C. acompaiiando las pendientes de los canales.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser
determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

Canal de desaglie y rejillas:

Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos
con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los planos.

Se asentaran sobre un contrapiso de hormigdn de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hard con mezcla 1: 6
(cemento arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didmetro. En los lugares donde los
pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se construirdn a ambos lados del canal de desagiie muros de
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0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este
rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en este
rubro.

Cafierias de desagtie pluvial y registros:

Se construiran de PV.C. 150mm. con pendiente minima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desagiie. Los
registros correspondientes tendran sus costos incluidos en este rubro.

Registro decantador:

Se construiran segun detalles que figuran en planos.

83- INSTALACION DEL TABLERO TS DE 3: Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir
con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena
terminacién y seguridad para los que la operen. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los
conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben
hacer con terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los
circuitos al que pertenece. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la
base del tablero

84- ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS DE LUCES: Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para
la instalacidn eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el
material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Toda esta parte de la instalacion
eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE. En general, estos
materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para
instalaciones de Baja Tension de la ANDE.

85- ALIMENTACION 2 X 6 MM. NYY AL TABLERO EXISTENTE: El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar
los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a la vista

86- ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1 X 40 W: Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor
espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para [amparas a la vista, del tipo conocido como
de iluminacién directa. También puede ser utilizada la reactancia electronica de alto factor de potencia, como minimo 0.92

Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitird el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecidn rigida de los
mismos. Los artefactos fluorescentes de 1x40 W, deben ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas.
Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

87- TABLERO TS DE 3 AG. CON BARRA DE FASE Y NEUTRO: Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas
en tableros de distribucién de energia a circuitos de utilizacion en edificios. Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas
seran de procedencia europea. El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas
de plastico, de tal forma que deje una buena impresidn a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de
cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

88- REGISTRO ELECTRICO DE 30 X 30 X 70 CMS. ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION.
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Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios
(tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa

N° 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del
tipo conocido como de iluminacién directa.

Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una
sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura maxima de
3,00m.

Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras.

Equipo eléctrico para iluminacién de patios con ldamparas de vapor de mercurio de 250 W.

Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2 ', de altura libre sobre el
suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn.

El hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro del cafio.

La columna tendra en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50 x 0,45 x 0,45, en la que se colocara una caja de conexion de 10
x 10 con tapa de metal.

Los artefactos serdan completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tension de 220 V. entre fase y neutro de un
sistema 3 x 380/220 V. -50

Hz. La lampara sera de vapor de mercurio de una potencia de 250 W.

Caracteristicas constructivas.

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metélico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en
cafios de hierro galvanizado de 2 O, como se indica en el numeral 3.2.1.\

89- AGUA CORRIENTE - DESAGUE CLOACAL-CAMARA DE INSPECCION Y ARTEFACTOS SANITARIOS: Todas las instalaciones de
agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando
el alejamiento rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo. Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir
enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por
debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas
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las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacion.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién axonométrica de la instalacién interna con sus correspondientes
didmetros.

Las redes de distribucién seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigdn, segun el caso utilizdindose
cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de
plastico de BP 3 rojo para agua caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el
doblado de ningun caso. En el proyecto figuran en planta las cafierias de alimentacion con sus respectivos didmetros. Se han
ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de
1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su conexion al artefacto o cisterna segin los casos, éstos
deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién de
agua dentro del bafio. Este sera del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado, sobresaliendo
0,60 m. Estaran sujetas con grampas metélicas y seran de hierro galvanizado.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de pléstico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red
externa podra utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presién de 6
Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. La instalacidn de la cafieria de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o
lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Las griferias interiores seran
cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en registros de H° prefabricado de 0,20 x
0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil mantenimiento futuro.

90- CAMARA SEPTICA TIPO 3 DE 1,50 X 3,00: La red completa de recoleccién de aguas servidas figura en los planos donde se
detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se
permitird en ningun caso la utilizacién de cafios PVC livianos. Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una
profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla
pobre como proteccion mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las
pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias
sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccion, en cada cambio de direccidon y cada 10 metros de distancia o fraccion,
segln se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccidn, de acuerdo a las Normas NP
N° 44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

Las cdmaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos
bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00
m., tendran como base hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con
hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del diametro de los ramales que reciban, debiendo
prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

La camara de inspeccion principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planosy la profundidad indicada
en el detalle correspondiente. Se construira de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un
mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las
camaras de inspeccidn que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera
adoptar medidas para evitar la introduccion de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que
todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en
consideracion al uso del edificio.
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Cafios: Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién de la red, deberan cumplir con las
Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.

Tanque Séptico: Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a planos de detalles. Los
cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm. Las paredes de mamposteria de ladrillos se trabaran con
mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se
tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

Pozo absorbente: Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con
mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabardn con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regirdan por las medidas
indicadas en los planos de cotas de amarre.

Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocarad piedra triturada y arena lavada compacta para evitar
hundimientos y posteriores desmoronamientos.

Limpieza Final: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente.
Se debera retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El area de limpieza serd el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de
este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original
y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

91- POZO ABSORBENTE: Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran de piedra bruta
colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6
(cemento cal arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regiran por las
medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

92- LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL CONTRATISTA, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas
seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATISTA. Dentro de este
rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y
duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o acceso.

Se anexa a la presente, la planilla de computos métricos, de las EE.TT., detalladas:

Esc.Bds. N°1.974 Roque Bogado (Pirity)

N° RUBRO UNIDAD  CANTIDAD
1 Cartel de obra UN 1,00

2 Obrador GL. 1,00

3 Limpiezay preparacion del terreno M2 27,10

4 Replanteo M2 27,10

5 Excavacién y carga de cimiento con PBC. M3 9,00

6 Encadenados de H° A° M3 1,90

7 De 0,30 m. M2 11,00
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Relleno y apisonado de interiores

De paredes

De 0,15 para revocar

De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca.

De paredes interior y exterior a una capa

Moldura lineal en balancines

Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.

Piso ceramico color claro

Zocalo mismo color del piso

Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura
Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura
Puerta para boxes enchapados en formica

Ventanas balancines

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

Rampa peatonal

Derevoque 1:3 (cemento - arena)

De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado )

De paredes revocadas al latex

De aberturas de madera con barniz sintético

De aberturas metalicas con pintura sintética

De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal

D)

De tejuelones con barniz

De tirantes y listdn de boca de H° A° al latex
Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
De azulejos color claro

Vidrios dobles de 4 mm.

Canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.

M3

M2

M2

M2

ML.

M2

M2

ML.

M2

M2

ML.

UN.

UN.

UN.

M2

M2

UN.

ML.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML.

M2

M2

ML.

7,20

5,50

63,00

50,64

15,60

43,00

135,00

20,40

38,00

22,50

2,60

1,00

2,00

5,00

3,17

13,50

1,00

18,00

63,00

63,00

16,20

3,17

50,64

37,00

23,50

17,50

82,00

3,17

17,50
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Instalacidn del tablero TS de 3 AG.

Alimentacidn de los circuitos de luces

Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente

Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W

Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro

Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.

Agua corriente - desague clocal-camara de Inspeccidn y artefactos sanitarios.
Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00

Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00

Limpieza final

UN

UN

Mts.

uUn.

Un.

Un.

GL.

UN.

UN.

M2

2,00

10,00

25,00

10,00

1,00

3,00

1,00

1,00

1,00

27,10

CONSTRUCCION DE SSHH DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES 27,1 M2 EN LA ESC. BAS N° 593 CAP. GUMERCINTO G. SOSA

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Cartel de obra

Obrador

Preparacion del terreno

Replanteo y Marcacion

Excavacién y carga de cimiento con PBC.
Encadenados de H° A°

Muros de nivelacién, De 0,30 m.

Relleno y apisonado de interiores

Aislacion asfaltica: De paredes

Muros de elevacion: De 0,15 para revocar

Muros de elevacion: De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos
Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

Techo de Tejas con tejuelones prensadas a maquinay tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de
boca.

Revoque de paredes interiory exterior a una capa
Moldura lineal en balancines

Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.

Piso ceramico color claro

Zdbcalo mismo color del piso

UN

GL.

M2

M2

M3

M3

M2

M3

M2

M2

M2

ML.

M2

M2

ML.

M2

M2

ML.

27,1

27,1

1,9

11

7,2

55

63

50,64

15,6

43

135

20,4

38

22,5

2,6
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura
Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura
Puerta para boxes enchapados en formica

Ventanas balancines

Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso

Rampa peatonal

Alfeizar de ventanas: De revoque 1:3 (cemento - arena)
Pintura: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)
Pintura: De paredes revocadas al latex

Pintura: De aberturas de madera con barniz sintético

Pintura: De aberturas metalicas con pintura sintética

Pintura: De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico

y pastina)

Pintura: De tejuelones con barniz

Pintura: De tirantes y liston de boca de H° A° al latex
Pintura: De Canaleta y cafio de bajada con pintura sintética
Revestimiento De azulejos color claro

Vidrios dobles de 4 mm.

Canaletay cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.
Instalacidn del tablero TS de 3 AG.

Alimentacion de los circuitos de luces

Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente
Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W

Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro

Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.

Agua corriente - desagiie cloacal cdmara de Inspeccidn y artefactos sanitarios.

Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00
Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00

Limpieza final

UN.

UN.

UN.

M2

M2

UN.

ML.

M2

M2

M2

M2

M2

M2

ML.

M2

M2

ML.

UN

UN

MTS

UN.

UN.

UN.

GL.

UN.

UN.

M2

3,17

13,5

18

63

63

16,2

3,17

50,64

37

23,5

17,5

82

3,17

17,5

10

25

10

27,1
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario
de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberadn establecer la
inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra
nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso
publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la
misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para
el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NINGUNO

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser
publicado: Arqg. Perla Arredondo Silva, Responsable del Departamento de Obras de la Municipalidad de Horqueta
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e Justificacion de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: La necesidad que se
pretende satisfacer con la construccion de SS.HH en el predio de la Esc. Bas. N° 1974 Roque Bogado y la Esc. Bas. N° 593
Cap. Gumercindo Sosa es que los nifios y profesores que que diariamente recurren a estas instituciones educativas
tengan sanitarios mas comodos y seguros, acorde a sus necesidades.

¢ Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacidn periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: Se trata de un llamado que responde a una necesidad temporal ya que una vez
ejecutada la obra el objetivo sera cumplido.

e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: las EE TT fueron elaboradas por los profesionales de obras de
acuerdo a los requerimientos del proyecto de obras y aprobados por el MEC.

=2

Plan i

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

LOS PLANOS SE HALLAN ADJUNTOS EN UN ARCHIVO ADJUNTO EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de
la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista
no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos
presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los
trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice
en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la
contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo
como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable
los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las
caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d 501 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El Plazo de Ejecucién de la Obra, Construccidén de 02 SS HH tipo 4,40 x 6,15 para alumnos y profesores sera de noventa dias
corridos contados a partir de la emision de la Orden de Inicio.

LA ENTREGA DEL SITIO DE LA OBRA SERA TOTAL

La Recepcidn Provisoria de las Obras serd expedida por el Fiscal de Obras, al dia siguiente de la terminacidn total de las obras y
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presentacion del certificado de trabajo final aprobado.

La Recepcion Definitiva tendra lugar en el plazo de 05 (cinco) dias corridos contados desde la fecha de recepcidn provisoria.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracion, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién
contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las
MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pulblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segln la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio
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Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR  TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segin el PBC)

Informe 1 Informe  Julio 2024

Informe 2 Informe  Agosto 2024

Informe 3 Informe  Setiembre 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de
indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de
contratacion de que se trate, deberé indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y la
cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucidn del contrato.

\ E les de [a C 51 de O

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

.2

Interpr ion

an

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

significa dia calendario, salvo que se haya

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase
invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes
al hacer cumplir algin término y condicion del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara,
afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10(diez) dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones
actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ACEPTARA LA SUSTITUCION POR UNA POLIZA DE SEGUROS

- i ‘ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de
la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo
pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del
contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacidn simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control
de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica
del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias
antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica
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El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva
como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el
conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o
subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacidon vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagarad en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso,
la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en
que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores,
abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto originalmente
para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y
equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el
caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera
por cuenta de la contratante.

En caso de modificacidn en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite
para la presentacidn de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento

correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a

cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de
obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del

contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la

notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar.
Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista.
Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Poliz r
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No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable y
protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi
como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de GUARANIES DIEZ MILLONES (Gs. 10.000.000)

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de
obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de GUARANIES DIEZ MILLONES (Gs. 10.000.000)

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable
un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo
tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios
debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacion de trabajos
defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de GUARANIES DIEZ
MILLONES (Gs. 10.000.000)

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: las pdlizas deberan tener con vigencia desde la
recepcion de la orden de inicio por parte del contratista hasta la recepcion definitiva

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El contratista deberd presentar el certificado de obras dentro de los 30 dias siguientes a la orden de inicio de obras, y
posteriormente cada 30 dias consecutivos contados a partir del certificado anterior

Pago de cuotas mensuales

¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

¢ El monto correspondiente al anticipo otorgado en el primer certificado de obras

e Intereses por mora,

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Mesa de Entrada de
la Municipalidad de Horqueta
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La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la

recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito
La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de

entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales
del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

LA ENTREGA DEL SITIO DE OBRA SERA TOTAL. NO SE REQUERIRA NINGUNA AUTORIZACION NI PERMISO ADICIONAL

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de : I o d

No Aplica
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Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de calculo:

0,10% por dia habil de atraso

La contratante podrd deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F encia de . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera:

serd a eleccidon del contratista adjudicado.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y
apertura de las ofertas

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Ajustarse a lo establecido en los AGC
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Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica, ya que los materiales y productos quedaran a cargo y responsabilidad del contratista en su totalidad

.2 .

Duracién del periodo de movilizacién:

02 (dos) dias habiles contados a partir de la recepcion de la orden de inicio.

F e iecUCid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en
este apartado:

NO APLICA

. , ‘<oria de las of

La recepcion provisoria de las obras sera: TOTAL

» Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica

¢ Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un
plazo menor: 5 dlias corridos

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No Aplica

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica
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F 51 Definitiva de Las of

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 05 (cinco) dias corridos, contados desde la fecha del acta de la
recepcidn provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 02
(dos) dias corridos

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

M - e I el e

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

.2 .2

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO
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Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros PUblicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente
-CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso
en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante
del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado,
con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion jurada falsa, la
adjudicacidn serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr ion

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacidn del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la informacion
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1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no
involucradas en el proceso de evaluacién, hasta que haya sido dictada la resolucidn de adjudicacién cuando se trate de un solo
sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion suministrada es de
caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a
lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa serd hasta la emision del acto
administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econémicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante,
el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para
que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un
compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la
contratante para ninglin otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte
deellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier
razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion del
cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de
Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del
Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
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negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles
cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

Peri validez ranti mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

180 (ciento ochenta) dias corridos contados a partir de la firma del contrato

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacién de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

S
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Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
Moneda de pago Guaranies.

Forma de pago: Contra certificado. Debera presentarse el certificado por el avance de obras aprobado por el fiscal de obras
designado

La convocante prevé ademas la retencion del 0,4% del monto total del contrato, que sera destinado para la contribucién de la
implementacion de las Contrataciones Plblicas, mas el 0,1%, que serd destinado al financiamiento del presupuesto del
Ministerio de Defensa Publicay y del Ministerio de Justicia (Art. 277 de la Ley 7228)

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de
plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de
Tesoreria (SITE).

olicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra
derecho a solicitar por escrito la suspensidn de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgara un anticipo del 10% (un por ciento) del monto total del contrato en caso de que el contratista adjudicado sea
MIPYMES (Micro, Pequefia y Mediana Empresas) conforme a lo dispuesto en la Ley de presupuesto

1. Plazo méximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del
contrato

. Direccidn: Mcal. Lépez y Pte. Franco

. Horario de atenci6n: 07:00 am a 13:00 pm

. Oficina y/o departamento: Direccion de Administracion y Finanzas

. Responsable de la recepcidn: Irma Sanchez

. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la

o Ul WN

69/80



solicitud: 10 (diez) dias corridos contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud de anticipo
7. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: monto anticipado se deducira
la totalidad del primer certificado de avance de obras

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que
éste debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del contrato y
durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total
amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacidn
vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra
darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en
las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no
ha procedido al pago, el oferente no esté obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma
total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, serd requisito
que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor
en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el
saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién
del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si
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Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

pdliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Rm=n PmoPmo [Z Ak (lkm) 1
K-1 lko
Dénde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos
coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién.

La solicitud del reajuste sera presentada por el contratista via nota.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucidn

La variacidn del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacidn, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

10,00

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso
en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos
de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes
anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensidn del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran
por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la
DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su
caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado
con la contratante.

Limitacidonder nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de
agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion,
pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a
ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R nsabili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases
y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidaciéon por dafios y
perjuicios o terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin
que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones,
guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento.
La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

73/80



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian
evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor
los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas
onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de
los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al
contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran
incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre
el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7)
dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del
evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista
haya notificado a la convocante la situacidén que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra
invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la
notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés piblico comprometido.

6. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del
contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas
las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudaciéon normal de la ejecucién de las
obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible
para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en
particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

Cuando una situacion de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a
rescindir o terminar anticipadamente el contrato

- les d inacién del

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucién del contrato, ha participado en
actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensién de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en
estado de insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
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debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacién, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

- les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya
sea durante el proceso de licitaciéon o de ejecuciéon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario pUblico, o quien actlie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupciéon comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.
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3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas
en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de
avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencion,
asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay.

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segin la seleccion de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o
conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Piblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso seréd presidido mediante la
asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucidn
del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la
ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay.

Medio al /0 de Resolucin de Confli 4 del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP").
El tribunal serd conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo
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definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de
gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones
que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedory en los plazos dispuestos
para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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